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ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
 
 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 
 
 
Artículo 1.1. OBJETO DE  LA LICITACIÓN:  
  La  Municipalidad de Saladillo, llama a Licitación Pública para la ejecución de la obra cuyo nombre  
y objeto se detallan en el Pliego  de Condiciones Legales Particulares.  
 
Artículo 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA,  UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE  LAS OBRAS:  
  Las  obras  se  detallan  en   el  artículo 2.  del  Pliego de Condiciones Legales Particulares.  
 
Artículo 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL:   
  El presupuesto oficial  de la obra  es el detallado en  el artículo 3.  del Pliego de  Condiciones 
Legales Particulares.  
 
Artículo 1.4. MODALIDAD:  
  La  presente  Licitación queda  comprendida  en  la siguiente modalidad: 

“SIN PRE CALIFICACION “ 
 
Artículo 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:   
  La Obra se contratará  por el sistema descripto en  el artículo 4 del  Pliego de Condiciones Legales 
Particulares. 
 
Artículo 1.6. FORMA DE PAGO:  
  El pago de la obra se hará de acuerdo  a lo establecido en el artículo 5. del Pliego de Condiciones 
Legales Particulares. 
 
Artículo 1.7. PLAZO DE  EJECUCIÓN:   
  Las obras deberán  ser ejecutadas  en el plazo establecido en el artículo 7. del Pliego de 
Condiciones Legales Particulares, contados a partir  de la firma del Acta de Iniciación de Obra. Sólo se 
considerará un mayor plazo por lluvia si cumple con lo especificado en el artículo 6.9  Vencido este plazo se 
procederá a la entrega  de los  trabajos de  la presente  obra totalmente terminados (Recepción Provisoria).  
 
Artículo 1.8. NORMAS GENERALES A APLICAR:   
  Esta  obra  se  someterá  a  lo establecido  en  el presente  Pliego  de  Bases y  Condiciones. 
Además serán de aplicación supletoria las  disposiciones y sus modificatorias de la Ley Orgánica  de las 
Municipalidades, Decreto 2980/00 (RAFAM), del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la 
Administración del Honorable Tribunal de  Cuentas de  la Provincia  de Buenos Aires,  de  la  Ley  6021 de  
Obras  Públicas,  su  Reglamento; la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario; la Ordenanza General Nº 165;  
y cualquier otra que surja) y toda otra vigente en la materia a  la fecha de licitación. La citada legislación se 
entiende como integrante de este Pliego.  
  En relación a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, se deberá cumplir con lo establecido en las 
normas que se citan a continuación: 

• Ley 19587, Dto. Reglamentario 351/79 y su modificatorio Dto. 1338/96 
• Ley 24557 de Riesgos de Trabajo 
• Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción) 
• Resolución de la SRT Nº 231/96 
• Resolución de la SRT Nº 51/97 
• Leyes Provinciales y Ordenanzas Municipales cuando sean de aplicación 

  Las disposiciones  citadas, aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen 
por  adhesión las  facultades y obligaciones  a que deberán ajustarse las partes.  
  Los distintos  documentos se  complementan entre sí,  de manera que  cualquier omisión  en uno  
de ellos  queda salvado por su referencia en el otro. 
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Artículo 1.9. CONSULTAS:  
  Las aclaraciones, consultas, presentación de ofertas y la documentación referente a la licitación 
serán dirigidos a:  
 

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO 
- JEFATURA DE COMPRAS - 
Calle: Belgrano y Sarmiento 

(7260) Saladillo - Pcia. de Buenos Aires -  Rca. ARGENTINA 
Teléfonos: 02344 431710 / 711 / 712 / 713 (Int. 119 – 120) 

 
Artículo 1.10. TERMINOLOGÍA:   
  En  este  Pliego   se  utilizan  las  siguientes expresiones con el significado que se indica a 
continuación:  
 
1.- Nombre de la Obra: (ver artículo  1 del  Pliego de Condiciones Legales Particulares).-  
 
2.- "Obras": por el trabajo objeto de la licitación.-  
 
3.- "Comitente  de la  Obra": Municipalidad de Saladillo.-  
 
4.- "Adquirente":  por  la  Empresa   que  adquiere  el  Pliego  de Licitación.-  
 
5.- "Oferente": por  la Empresa  que presenta la  Oferta. Equivale a Proponente.-  
 
6.- "Adjudicataria": es el Oferente que ha recibido la Adjudicación del Contrato.  
 
7.- "Contratista": adjudicatario obligado a ejecutar la obra.-  
 
8.- "Sub - Contratista": persona  física o jurídica  auxiliar, con quien  el  Contratista  contrata determinados  

trabajos de la obra.-  
 
9.- "Documentos  de  la  Licitación":  es  el  Pliego  de  Bases  y Condiciones,  el Pliego  de Condiciones  

Legales, el  Pliego de Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto y todo otro documento escrito 
que haya sido fehacientemente  entregado por la Municipalidad de Saladillo a los  Oferentes, 
Preadjudicatario y Adjudicatario relacionados con  la presente licitación. Quedan incluidas  dentro de  esta  
documentación la  totalidad de  las normas legales y técnicas que  se mencionan dentro del presente 
Pliego de Bases y Condiciones y las que,  sin  estar expresamente mencionadas, sean de  aplicación para 
cada materia. Asimismo se incluyen todas  las aclaraciones y/o modificaciones que curse la Municipalidad 
de oficio o en contestación de consultas, que sean notificadas fehacientemente a los Adquirentes.-  

 
10.- "Oferta": es la parte económica de la propuesta. 
 
11.- "P.B.y C.": por el Presente Pliego.-  
 
12.- "P.E.T.": por el Pliego de Especificaciones Técnicas.-  
 
13.- "Contrato": por  el Convenio que  rige las relaciones  entre la Comitente y  la Adjudicataria y cuyas  

condiciones se estipulan en  todos los  documentos  técnicos y legales  que integran  y complementan la 
contrata.  

 
14.- "Contrata": por el instrumento legal escrito que firmado por la Comitente  y la  Adjudicataria, encabeza  la 

documentación  del contrato y estipula sus condiciones fundamentales.-  
 
15.- "Municipalidad":  por  la  Municipalidad  del Partido de Saladillo. 
 
16.- "Comisión  de Calificación":  es  la comisión  nombrada por  el DEM, que procederá en su nombre a  

realizar la evaluación de  las propuestas presentadas en el acto licitatorio.   Considérense sinónimos las 
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siguientes expresiones: Comisión  de Evaluación  o Comisión de  Estudio de Ofertas o  Comisión de  
Adjudicación.  La Comisión  definida en este artículo tendrá los deberes y atribuciones establecidos en 
este P.B.y C. y  los que la legislación  vigente determine, como así  también las  necesarias  para cumplir  
eficazmente con  su cometido.-  

 
17.- “COOPERATIVA ELÉCTRICA SALADILLO”: Empresa Distribuidora de Energía”. 
 
18.- "Legajo": es la  documentación que se entrega con  el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones 

Técnicas y Planos.-  
 
19.- “Propuesta”: es toda la documentación presentada por el oferente. 
 
20.- "Inspección de la Municipalidad, Inspección Técnica, Inspector o control de calidad": grupo de personas de 

la Municipalidad, o su designada, encargado de  efectuar  el  seguimiento  de  la  fabricación,  recepción, 
instalación y cumplimiento de los documentos y normas referidos a las obras en cuestión.-  

 
21.- "MIySP": Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.-  
 
22.- "H.C.D.": Honorable Concejo Deliberante.-  
  
23.- "O.S.N.": Obras Sanitarias de la Nación.-  
  
24.- "Ley 6021":  Es la  Ley de  Obras Públicas  de la  Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.   
 
25.- "Ordenanza General Nº 165":  es la disposición que rige en la ejecución de Obras Públicas  Municipales,  

de  acuerdo a  las modalidades que la misma especifica.  
 
26.- "Provincia": es la Provincia de Buenos Aires.  
 
27.- "DEM":  Es el  Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
28.- "Representante  Técnico": es  el  profesional  inscripto en  el Registro de la Ley 10416 designado  por el 

Contratista y que le representa en todas las operaciones, gestiones técnicas y en la conducción de la obra.  
 
29.- "Auxiliar Técnico": es el  profesional inscripto en el Registro Profesional  que corresponda  y con  

incumbencias profesionales adecuadas al  tipo de Obra que  actúa en las obras  en ausencia del 
Representante Técnico.  

 
30.- "Planos":  son   los  que  integran  la   documentación  de  la licitación y el o los ejemplares que la 

Dirección de Obras Sanitarias o la Inspección entregue al Contratista debidamente firmados.  
 
31.- “Preadjudicataria” : es el Oferente en el cual ha recaído por el acto administrativo correspondiente, la 

preadjudicación de la obra.  
 
32.- “D.O.S.” : por la Dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Saladillo. 
 
33.- “Oficina Técnica”: Es la Oficina Técnica de la Municipalidad de Saladillo. 
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CAPÍTULO 2: DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACION 
 
 
Artículo 2.1. COMPRA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:  
  Todo interesado en la licitación,  deberá adquirir  en  la Tesorería  de la Municipalidad en  el 
horario de atención al público, hasta  DOS (2) días antes de la fecha de apertura,  un ejemplar completo  del 
Legajo.  El  precio del Pliego es  el establecido  en su carátula.-    
 
Artículo 2.2. CONOCIMIENTO DE  LA DOCUMENTACIÓN:  
  El Oferente  examinará todas las instrucciones, condiciones,  términos y especificaciones de los  
documentos del  Concurso.   La presentación  de la  oferta implica que el Oferente ha aceptado todas  y cada 
una  de las obligaciones que se derivan de la presente licitación.-  
 
Artículo 2.3. ACLARACIONES A  LA DOCUMENTACIÓN:  
  La Empresa  adquirente deberá solicitar por escrito a la Municipalidad cualquier aclaración que  le 
sea necesaria para  la preparación  de su oferta.   Esta responderá por  escrito a  la totalidad  de  los 
adquirentes  en un  plazo máximo  de cinco  (5) días  hábiles.  Las  aclaraciones deberán solicitarse por lo 
menos  diez (10) días hábiles administrativos antes de la fecha estipulada para la presentación de ofertas.-  
 
Artículo 2.4. ENMIENDA  DE  LOS  DOCUMENTOS:   
  Hasta  tres  (3)  días  hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la presentación de 
propuestas, la Municipalidad podrá enmendar los documentos de la Licitación mediante comunicación  dirigida 
a  todas las firmas adquirentes.-  
 
Artículo 2.5. ORDEN DE  PRELACIÓN:  
  A los  efectos de la interpretación  de la documentación  del Legajo  se establece  el siguiente  
orden de prioridad:  
 
1.- Especificaciones Legales Particulares.-  
 
2.- Especificaciones Técnicas 
 
3.- a) Planos de Detalle.   
 b) Planos de Conjunto.  
 
4.- Especificaciones Legales Generales. 
 
5.- Planilla de Cómputos y Presupuestos Oficial. 
 
  Si la discrepancia surgiera en  un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, primará 
esta última.-  
 
  En  caso de  discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al orden 
de prioridad establecido, el Contratista quedará eximido de responsabilidad, siempre que  hubiese ejecutado el 
trabajo en la forma prevista por cualquiera de las disposiciones que se opongan entre sí.-  
 
Artículo 2.6.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:  
  Los Oferentes que se presenten a  la Licitación deberán estar  inscriptos y con número de 
matrícula acordado en el Registro de Proveedores de la Municipalidad, conforme lo prescribe la Ley Orgánica 
de las Municipalidades. Los Oferentes deberán acompañar conjuntamente con los requerimientos del artículo 
3.2., el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO donde conste que el Oferente cumple con todos los requisitos 
consignados en el mencionado certificado.  
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CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
 
Artículo 3.1. IDIOMA:  
  Los  documentos de  la oferta  deberán ser  escritos en idioma castellano, con excepción de 
folletos y catálogos que podrán estar escritos también en inglés, francés o portugués, debiendo la Oferente 
presentar la correspondiente traducción al castellano, efectuada por un traductor habilitado al efecto.  
 
Artículo 3.2. DOCUMENTACIÓN QUE  DEBERÁ CONTENER  LA PROPUESTA:  
  La PROPUESTA se deberá presentar en dos  Sobres (cajas o paquetes), cerrados y sellados y 
deberán contener:  
 
 Sobre   “A”  - ANTECEDENTES  
 Sobre   “B”  - PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
correspondientes a las firmas Oferentes.  
  Toda  la documentación  presentada deberá  estar firmada  y con aclaración de firmas de:  
 
   * El Proponente.  
   * El Representante Técnico.  
   * El Profesional  que hubiera efectuado  el estudio de  la Oferta 
      (si no fuese la misma persona que el Representante Técnico).  
 
 El SOBRE "A", deberá expresar en su anverso:  
 

SOBRE “A” ANTECEDENTES 
    Licitación Pública Nº................. 

Objeto: ".........................................................". 
     Fecha y hora de Apertura:.......... 
      Nombre del Proponente:............. 

  
  Deberá  contener  en  forma  ordenada según  lo  establecido  a continuación, la siguiente 
documentación:  
 
 

A) ANTECEDENTES: 
A.1.) Índice de la documentación presentada. 
  
A.2.) Carta de presentación de acuerdo al ANEXO "A" de este Pliego. 
  
A.3.) Datos  del  Proponente  de  acuerdo al  ANEXO  "B"  debidamente certificados por Escribano Público y 

legalizados. Se deberán adjuntar los instrumentos que se indican en el ANEXO “B”.  
  
A.4.) Certificado de  Capacidad Técnico - Financiera  expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas 

de la Pcia. de Buenos Aires, en la especialidad requerida en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares. 

 
A.5.) Recibo  o constancia  expedido por  la Tesorería  de la Municipalidad de haber hecho efectiva la Garantía 

de Oferta. (Cheque, Caución, fianza bancaria) 
 
A.6.) Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.  
 
A.7.) Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley Nº 10.490.  (Nómina del personal efectivo en  los últimos 6 

meses con los comprobantes de SUSS presentados y pagos) 
 
A.8.) Recibo de compra del Pliego entregado por la Municipalidad.  
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A.9.)  Certificación expedida por Contador Público Nacional y visada por el Consejo Profesional respectivo, en 
la cual conste que el oferente no registra deuda laboral ni previsional. (Certificado Fiscal para contratar 
vigente, certificado de libre deuda Arba) 

 
A.10.) Certificados de Libre Deuda expedido por la Municipalidad en el que conste que no es deudor moroso 

por las tasas y servicios en relación a los inmuebles en los que hubiere sido o sea titular de concesiones, 
durante el tiempo de las mismas o en relación a los inmuebles de los que sea propietario o respecto a los 
que en virtud de algún otro tipo de relación jurídica le generen la obligación de pago de dichos servicios o 
tasas. 

 
A.11)  Antecedentes Empresarios de la Oferente: 
 
A.11.1.) Antecedentes demostrativos de la Capacidad Empresaria para ejecutar obras cuyas características 

principales, destino, magnitud, extensión o complejidad tecnológica concuerdan con la obra licitada. 
Estos antecedentes deberán incluir una memoria descriptiva de cada obra ejecutada certificada por el 
ente contratante, el monto contratado y el valor actualizado de dicho monto a la fecha de apertura de 
esta licitación. 

  
A.11.2.) Antigüedad de la firma en la ejecución de las obras señaladas en el punto anterior y continuidad de su 

actividad. Siendo esto no menor a dos años de obras similares a las que se licita. 
 
A.11.3.) Certificados emitidos por los entes contratantes en los que se  acredite el cumplimiento de los plazos 

contractuales, calidad del trabajo ejecutado y concepto (muy bueno, bueno, regular, malo) que a juicio 
del comitente ha merecido el Contratista, contemplando asimismo el desempeño general que ha 
presentado durante el período de contratación. Se entiende para este caso por “obras similares” las de 
similar volumen, tecnología y localización que se hallen terminadas. 

 
A los efectos de recabar los referidos conceptos, la Comisión de evaluación podrá solicitar a los anteriores 

comitentes del oferente, opinión sobre el mismo en base al detalle de obras ejecutadas que éste declare. 
 
A.12)  Antecedentes Técnicos de la Oferente: 
 
A.12.1.) Obras similares realizadas: Deberán presentar un listado completo de obras ejecutadas cuyas 

características principales, destino, magnitud, extensión y complejidad concuerden con la obra licitada. 
Deberá acompañarse una memoria certificada por los entes contratantes donde conste además de la 
descripción de la obra, el monto contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura de la presente 
licitación. ( ANEXO “D” ) 

 
A.12.2.) Obras en ejecución o adjudicadas: Deberán presentar un listado completo de obras en ejecución y/o 

adjudicadas cuyas características principales, destino, magnitud, extensión y complejidad concuerden 
con la obra licitada. Deberá acompañarse una memoria certificada por los entes contratantes donde 
conste además de la descripción de la obra, el monto contratado y el monto actualizado a la fecha de 
apertura de la presente licitación. ( ANEXO “E” ) 

 
A.12.3.) Detalle del personal que será afectado a la ejecución de la obra licitada. 
 
A.12.4.) Declaración  Jurada de  equipos y  herramental del  Proponente, según ANEXO "F" y ANEXO "G". 
 
A.12.5.) Capacidad de producción del Oferente demostrada por el importe de certificación mensual promedio 

de los últimos dos (2) años.  
 
A.13.) Antecedentes de Capacidad Económica - Financiera de la Empresa Proponente: Serán presentados 

documentos avalados por datos concretos que demuestren a la Comisión de Calificación la situación real 
de los proponentes, sean personas físicas o jurídicas (balances, memorias de ejercicio, créditos de 
proveedores, etc.), dirigidos fundamentalmente a la justificación de la capacidad del Proponente. 

   
  Toda información complementaria que a juicio de la Comisión de Calificación se estime  necesaria, 

deberá presentarse en el plazo que se fije. Deberán incluirse dentro del sobre los siguientes elementos 
cumplimentando los requisitos mínimos que se detallan: 
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a) Estado contable del último ejercicio económico cerrado, confeccionados de acuerdo con las 

normas contables vigentes, con informe de Auditoría e intervenido por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la respectiva jurisdicción, y los últimos 12 meses de presentaciones de IVA 
y su acuse de recibo. Los valores mínimos para los indicadores económico - financieros, serán 
considerados por la Comisión para evaluar la evolución de la empresa a lo largo de sus ejercicios 
económicos; del análisis efectuado surgirá la admisibilidad de las Ofertas.  
  

 
  b) Referencias bancarias, comerciales y financieras de la Empresa Proponente, donde se detallarán 

además, las líneas de crédito de mayor magnitud de que haya dispuesto y pueda disponer, y sus 
características (explicitar y certificar los créditos obtenidos para esta obra). 

  Para el caso de asociación de dos o más empresas (UTE), se realizará el  análisis individual de cada una 
de ellas, debiendo cumplimentar los requisitos del presente artículo separadamente. En caso de que una 
e ellas no resulte admisible, automáticamente quedará descalificada toda la Unión Transitoria de 
Empresas. 

 
A.14.) Las personas físicas deberán acreditar titularidad de acciones societarias y otro tipo de valores, 

mediante las certificaciones pertinentes, como también en cuanto a la inexistencia de gravámenes y a la 
libre disposición de los mismos. La presentación de este requisito corresponde únicamente a aquellas 
personas que posean la titularidad solicitada. 

 
A.15.) Las personas jurídicas deberán presentar: 
 
A.15.1.) Copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con sus modificaciones; con 

documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen representación 
suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente. El término de duración del 
contrato social deberá superar el plazo de contratación previsto en la presente Licitación. Deberán 
acompañarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción del Ente por la autoridad 
competente respecto del control de constitución de la persona jurídica que se trate. 

 
A.15.2.) Las sociedades de responsabilidad limitada deberán presentar por cada uno de los integrantes del 

órgano de administración, contrato de fianza comercial solidaria e ilimitada, con renuncia expresa a los 
beneficios de excusión y división,  respecto de las obligaciones que contraiga la sociedad con la 
Municipalidad a raíz de la presente Licitación y del contrato que en su consecuencia se celebre, en su 
caso; conjuntamente con una Declaración Jurada de Bienes de cada uno de los integrantes del órgano 
de administración, que se acompañará con un dictamen emitido por Contador Público Nacional con firma 
autenticada por el Consejo Profesional respectivo, que certificará sobre el estado de situación patrimonial 
de dichas personas físicas. 

 
A.15.3.) En el caso de ser sociedades recién constituidas quedaran excluidas aquellas sociedades que no 

tengan más de 3 años de constituidas y no tengan como mínimo dos ejercicios cerrados y auditados, el 
que será considerado a los efectos del inc. A. 15.2) del presente artículo. 

 
A.16.) Declaración  Jurada  de   los  antecedentes  del  Representante Técnico que  tendrá a  su cargo la  

dirección de  los trabajos, como así  también el plantel  permanente de personal  técnico y especializado 
de la firma. (ANEXO "C").  

 
A.17.) El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Municipalidad de oficio o en 

respuesta a consultas, durante el llamado a licitación. La firma de este Pliego será prueba de que es de 
pleno conocimiento y aceptación por parte del Proponente, con firma certificada por escribano y 
colegiada.  

 
A.18.) La constancia de visita a obra.- 
 
A.19.) Certificado Fiscal para Contratar Vigente. 
 
A.20.) Certificado IERIC. 
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A.21.) Nota de Compromiso de Comienzo de los Trabajos. 
La empresa deberá manifestar compromiso de inicio de los trabajos en un plazo máximo de 5 días a 
partir de Firmado el Contrato de Obra . 

 
 
 
 
 El SOBRE "B", deberá expresar en su anverso:  
 

SOBRE “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
Licitación Pública Nº................. 

Objeto: ".........................................................". 
Fecha y hora de Apertura:.......... 
Nombre del Proponente:............. 

 
  Deberá  contener  en  forma  ordenada según  lo  establecido  a continuación, la siguiente 
documentación: 
 
B) PROPUESTA ECONÓMICA 
 
B.1.) Índice de la documentación presentada.  
 
B.2.) Plan de trabajos e inversiones para  la ejecución de la obra en un todo de  acuerdo con el artículo  3.10  

de estas Especificaciones Legales.  
  Será causal de rechazo la no inclusión de un plan de trabajo dentro de la documentación del sobre “B”, 

sin embargo si éste no fuera satisfactorio, la Municipalidad solicitará a la Oferente que dentro de los DOS  
(2) días hábiles de la notificación que se le curse, presente los cambios que se adecuen a los 
requerimientos. Si habiendo solicitado los cambios y/o aclaraciones a la Oferente, ésta no los presentara 
o lo hiciera reincidiendo en las características presentadas originariamente, la Municipalidad rechazará la 
Oferta. 

 
B.3.) Propuesta Económica de acuerdo a “Planilla de Pedido de Cotización”  - Expedida por Oficina de 

Compras que forma parte de este Pliego.  
  Nota de descuento: Se considerará  parte de la Propuesta Económica cualquier Nota de Descuento que   

se  presente conjuntamente.  En  dicha nota deberá consignarse  el descuento en porcentual de la Oferta 
original. En caso de discrepancia entre el  porcentual y  el  valor  consignado, prevalecerá  el primero.  
Únicamente en esta Nota  de Descuento se aceptará que esté firmada  solamente por el Proponente,  
eximiéndose de esta obligación al  Representante Técnico y al  profesional que haya efectuado el 
estudio de la Oferta.  

  En caso de presentarse nota de descuento, el Oferente deberá presentar dentro de los dos (2) días 
hábiles de notificado, la siguiente documentación que deberá corresponderse con los precios definitivos 
ofertados: 

   1.- Análisis de precios de todos los ítems de la obra; 
   2.- Planilla de cómputos y presupuesto; 
   3.- Plan de trabajos e inversiones.- 
  En caso de discrepancia entre el importe en letras y en números prevalecerá el primero. 
 
B.4.) Planilla de Cómputo y Presupuesto de acuerdo a las que forman parte del presente  P.B. y C. Si el  

Oferente transcribiera las mencionadas planillas, deberá consignar correctamente los números  de  
ítems,  los   cuales  deberán  coincidir  con  las planillas adjuntas a este Pliego.   Si existieran errores en 
el texto  descriptivo  de  los  ítems,  se  los  considerará  como "errores formales", dando validez 
únicamente a la numeración de los mismos.  

 
B.5.) Análisis de Precios de todos los ítems de la obra.  
 
B.6.) Planilla de características y datos garantizados de los suministros consignados en el Parte “A” artículo 6 

de las Especificaciones Técnicas Generales. 
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Artículo 3.3. DOCUMENTOS  QUE NO  DEBEN  FALTAR EN  LA  PROPUESTA: 
  Se considerará causal de rechazo de oferta la no inclusión de los siguientes documentos: A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, A13 a A21 en el SOBRE “A”; y el B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 en el SOBRE “B”. 
  Analizada la Documentación por la Comisión de Calificación, si se detectara que no se han 
incluido alguno/s de los documentos enumerados, recomendará al DEM el rechazo de las propuestas que 
presentaren tal omisión. 
  El resto de los documentos, de no entregarse dentro de los sobres, deberán ser entregados en el 
Área Compras de la Municipalidad, en el plazo que fije la Comisión de Calificación al efecto. Si esta 
documentación no se presentara en término o estuviere incompleta o fuere incorrecta, la Comisión podrá 
efectuar nuevos requerimientos a los Oferentes a fin de que subsanen los incumplimientos. En el plazo de dos 
(2) días hábiles, deberán subsanarse las deficiencias formales que presentaren las ofertas y que la Comisión 
de Calificación a su solo juicio las considere tales. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo será 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
Artículo 3.4. REDACCIÓN DE LA PROPUESTA:  
  A excepción del ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones firmado que deberá  presentarse 
únicamente en el ORIGINAL adquirido en la Tesorería de la Municipalidad, el resto de la documentación 
contenida en los sobres se presentará en:  
 
 - UN (1) ORIGINAL.   
 - DOS  (2) COPIAS  SIMPLES del  original, idéntico  a éste  y con igual número de folios.  
 
  La documentación que  se presente a la  Licitación deberá estar debidamente encarpetada 
(original  y cada una de  las copias en forma  independiente)  y  foliada  en  su  totalidad  en  forma correlativa, 
respetando  preferentemente el  orden establecido en el artículo  3.2. de las presentes Cláusulas.  
  Las  COPIAS   SIMPLES  deberán  presentarse   encarpetadas  por separado, cada una de ellas.  
  El ejemplar ORIGINAL  deberá estar firmado y  con aclaración de firmas  tal  como  se  establece  
en el artículo 3.2. de  estas Especificaciones; todas  las hojas útiles  (excluidas portadas, portadillas y  
separaciones), deberán  foliarse secuencialmente hasta la última hoja del último documento de la Oferta.  
  El  ejemplar  ORIGINAL y  UNA COPIA  SIMPLE  se girarán  a  la Comisión de  Calificación; la 
otra  COPIA SIMPLE quedará  en la Jefatura de Compras de la Municipalidad para consulta de los Oferentes.  
 
Artículo 3.5. BENEFICIOS EXTRAS:  
  La Empresa adjudicataria no tendrá derecho a beneficio  alguno, ya  sea  directamente  o 
indirectamente,  de regalía,  gratificación o  comisión en  relación con  cualquier elemento o proceso patentado 
que se utilice en o para los fines del Contrato. Todo lo anteriormente mencionado se considerará incluido 
dentro de la oferta.  
 
Artículo 3.6. GRAVÁMENES:   
  Correrán  por  cuenta   exclusiva  de  la  Empresa Adjudicataria  todos los  impuestos de  cualquier 
jurisdicción, derechos,  tasas, aportes,  contribuciones  y demás  gravámenes nacionales, provinciales o 
municipales que le corresponda abonar para la correcta y completa ejecución de las obras incluyendo los 
emanantes por cruce de instalaciones viales, eléctricas,  ferroviarias,  etc., como  consecuencia  de  las 
prestaciones a que se obliga en el Contrato.  
  Cuando por los conceptos mencionados en este artículo, la Municipalidad hubiese ya abonado o 
deba abonar en cualquier fecha dentro del plazo de la contratación los importes correspondientes, la 
Contratista queda obligada a su restitución a la Municipalidad en el plazo en el que oportunamente se le 
notifique. 
 
Artículo 3.7. GARANTÍA DE LA  OFERTA:  
  En concordancia con lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley de Obras Públicas N° 6021, la garantía 
de la propuesta será igual al uno por ciento (1%) del valor correspondiente al presupuesto oficial. Deberá ser 
constituida en alguna de las  formas previstas en el artículo 3.8.  de las presentes Cláusulas en la Tesorería de 
la Municipalidad.  
 
Artículo 3.8. FORMAS DE  CONSTITUIR LAS GARANTÍAS:  
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  Las  garantías exigidas en el  presente  Pliego  podrán  constituirse, además de lo establecido en 
el Art. 16 de la Ley de Obras Públicas N° 6021 reglamentado por Decreto, en  alguna  de  las siguientes 
maneras:  
 

a)  Cheque certificado 
 

b) Pólizas de Garantía 
 

c) Fianza Bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones 
cuyo cumplimiento cubre, debiendo certificarse las firmas incluidas en los respectivos instrumentos por 
Notario Público quién deberá dejar constancia del cargo que desempeña el firmante, como asimismo de 
los documentos de los que surge la aptitud para obligar a la entidad crediticia. Asimismo, ésta deberá 
constituir domicilio en el ámbito del Partido de Saladillo y establecer expresamente su sometimiento a la 
Justicia Ordinaria del Departamento Judicial La Plata. 

 
  En el sobre de presentación de la propuesta sólo se admitirá el recibo del depósito de garantía  
emitido por la Tesorería de la Municipalidad. 
 
Artículo 3.9. PRESENTACIÓN  DE  LAS  OFERTAS:    
  El  sobre  o  paquete  que contiene  la  documentación  de la  Propuesta,  deberán  ser presentado 
en la JEFATURA DE COMPRAS de la MUNICIPALIDAD hasta DOS (2) HORAS ANTES de  la hora  fijada para  
el Acto  de Apertura,  en horas hábiles de oficina.  
  Cuando  sin expresa  habilitación  de día  y  hora, se  hubiese fijado para el acto un  día feriado, o 
cuando con posterioridad al  llamado  a Licitación,  se  declare  feriado o  se  acuerde asueto, el acto tendrá 
lugar el  siguiente día hábil a la misma hora.  
  Las Ofertas  deberán presentarse ÚNICAMENTE en  forma PERSONAL. La Municipalidad emitirá 
el  correspondiente recibo firmado por  el Jefe de Compras.  No se aceptará ningún reclamo respecto de la 
presentación en término de las  Ofertas sin la presentación del recibo anteriormente mencionado.   
  Llegada la hora de cierre de recepción de Ofertas, el/la Jefe/a de Compras de la Municipalidad 
labrará un acta donde conste lo siguiente:  

• Que llegada la  hora de cierre de recepción de  las ofertas, se constató la entrega de los paquetes bajo 
recibo de las empresas que se mencionan en el acta. 

• Que siendo  la hora  oficial establecida para  el cierre  de la recepción, se declara el mismo.  
• Que firman al pie del acta, el/la Jefe/a de Compras y los Oferentes que quisieran hacerlo y se 

encontraran presentes en ese momento. 
  El ejemplar original  del  acta  quedará   en  el  expediente  de  esta licitación; se extenderán 
copias a todos los Oferentes que así lo solicitaran. 
 
 
Artículo 3.10. PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  
  Cada proponente deberá presentar el Plan de Trabajo con que proyecte ejecutar la obra, dentro de 
las previsiones del Pliego. Dicho Plan de  Trabajo deberá responder en  líneas generales al Plan de Trabajos e 
Inversiones Oficial que forma parte de esta documentación, en relación a los porcentajes de obra a ejecutar 
mensualmente. El mismo deberá  referirse a la totalidad  de ítems consignados en el Plan de Trabajo que 
forma parte de este Pliego.-  
 
  Dicho Plan deberá incluir:  

• Cantidad  de  obras  a  ejecutar  mensualmente  en  cada  ítem, porcentaje con respecto al total del 
mismo.  

• Se deberá consignar solamente unidades completas con respecto a cada ítem  terminado.  
• Nómina  del  plantel y  equipo  de  construcción que  utilizará mensualmente en la ejecución de la 

obra.-  
• Memoria Descriptiva. 

 
 
Artículo 3.11. CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR:  
  La obra a realizar por el Contratista, está definida en el  presente Pliego y sus Anexos.  Son  parte 
integrante del Pliego,  los planos, las especificaciones  técnicas,  de  materiales,  los  estudios  de suelos, 
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análisis químicos y  demás elementos técnicos y legales que  la Municipalidad ha  preparado según  sus 
propias  estimaciones y  que propone de buena fe. 
  Debe  quedar claro, no obstante, que la Municipalidad presupone y así queda  establecido en este 
Pliego, que el  Oferente ha visitado el  lugar de emplazamiento de  las  obras,  que  conoce las  condiciones  de  
trabajo,  la disponibilidad  de  servicios,  mano  de  obra,  condición  del terreno, características geológicas e 
hidrológicas superficiales  y  del  terreno, los  aspectos  administrativos, impositivos   y   laborales  referentes   
a   la   obra  y   su emplazamiento, no pudiendo alegar desconocimiento, imprevistos, u otras  razones   para  
demorar   las  obras,   modificar  las condiciones  del contrato  o solicitudes  similares las  que no serán 
consideradas.-   
 
Artículo 3.12. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO FINANCIERA:  
  Para presentarse a esta  Licitación,  las  Empresas  Oferentes  deberán  tener  una capacidad 
financiera conforme a lo requerido en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego de Bases y 
Condiciones. 
   
Artículo 3.13. PERSONAS  QUE  PODRÁN  SER  OFERENTES:   
  Las  personas  físicas, jurídicas o  consorcios, que  tengan capacidad  suficiente para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, podrán ser oferentes en la presente Licitación.    
  Tratándose de personas jurídicas, deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación 
vigente en nuestro país.-  
  Los  oferentes  podrán  hacer   propuestas  individuales  o  en conjunto,  formando   consorcios  o  
uniones   transitorias  de empresas,  en  cuyo  caso  se  atendrán  al  índice  porcentual indicado para su 
composición orgánica.-  
  Referente a los consorcios se entiende aquellos contratos de colaboración empresaria  normados 
por el Cap. III de la Ley 19.550 (texto ordenado por decreto 841/84).- Los consorcios deberán presentar en el 
acto licitatorio el contrato constitutivo de su formación, cuyo objeto comprenda la ejecución de obras como la 
licitada y un compromiso de inscribir el contrato conforme lo prescribe la legislación para el caso de resultar 
adjudicatario. 
  Dentro de los (15) quince días  de serle requerido por la Municipalidad, el  Oferente  deberá  
acreditar mediante  la  certificación  de Escribano  Público,  la  presentación   ante  la  autoridad  de contralor  
correspondiente de  la  República  Argentina de  los instrumentos constitutivos  de la entidad jurídica  mediante 
la cual operará.- 
 
Artículo 3.14. ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS:  
  En caso de presentarse dos o más empresas asociadas, deberán cumplimentar los siguientes 
requisitos:  
 

a) Adquisición del  Pliego podrá hacerse  en forma conjunta  o por una de las Empresas miembro de 
la Asociación.-  

b) El  contrato con  firma  certificada ante  Escribano Público  y Colegio de Escribanos,  o copia 
certificada del  mismo, que las obliguen conjunta y solidariamente.  

c) Firma de la propuesta por todas las Empresas Asociadas y por el Profesional actuante designado 
al efecto.  

d) Certificado de capacidad Técnico  - Financiera, individual o de empresas asociadas,  para la  obra 
licitada, con  constancia de haber sido expedido para ser  presentado en forma conjunta.  Se deja 
establecido  que a los  efectos del presente  artículo, se sumarán los saldos de la Capacidad  
Financiera y en cuanto a la Capacidad Técnica, al menos una  de las Empresas integrantes de la 
Asociación deberá tener la  Capacidad mínima exigida en este Pliego.  

 
Artículo 3.15. DISCRIMINACIÓN DEL I.V.A.: 
   Los  precios consignados en la Planilla de Cómputo y Presupuesto deberán consignarse 
únicamente en Pesos con IVA discriminado si correspondiere, debiendo indicarse expresamente. 
 
Artículo 3.16. PERSONAS QUE NO PODRÁN SER OFERENTES:  
  No podrán participar en esta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
 

a) Los deudores morosos del Fisco Nacional, Provincial, Municipal, declarados por la autoridad 
competente. Para el caso de personas jurídicas, la totalidad de los integrantes del órgano de 
administración quedan comprendidos en esta inhabilidad. 
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b) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
c) Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción, 

mientras no se encuentren rehabilitados. En caso de personas jurídicas, además, la inhabilitación 
alcanzará en forma individual a sus componentes. 

d) Los agentes del servicio del Estado Nacional, Provincial ó Municipal y las Sociedades integradas total o 
parcialmente por aquellos, o cuyos Gerentes lo fueren. 

e) Los separados de la administración pública por exoneración. 
f) Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las Normas del Concurso Comercial. 
g) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

 
  Por intermedio del ANEXO “A” que forma parte de este Pliego, los Proponentes declararán no 
estar comprendidos en los impedimentos establecidos en el presente artículo. Lo expresado, además de todo 
lo declarado en el citado Anexo, revestirá el carácter de Declaración Jurada. En caso de comprobarse con 
posterioridad a su presentación el falseamiento de lo manifestado, la Municipalidad podrá declarar la 
inhabilidad del Proponente para presentarse en futuras licitaciones convocadas por la misma durante el término 
de cinco (5) años, sin perjuicio del rechazo de la Propuesta de oficio o a petición de parte, o de la Resolución 
de caducidad con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta, de Contrato o de Obra, con más los daños y 
perjuicios que pudieren corresponder sin necesidad de previa interpelación extrajudicial o judicial, e 
independientemente de las acciones que pudieren corresponder ante la justicia en lo criminal y correccional 
competente.  
 
 

CAPÍTULO 4: APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
 
Artículo 4.1. ACTO DE  APERTURA:  
  En la fecha del llamado, a la  hora y lugar previstos en la carátula del presente Pliego y con la 
presencia de las autoridades de la Municipalidad, se procederá a la apertura de los paquetes que contienen los 
Sobres de las Ofertas en el  orden en que fueron recibidos.  En cada  caso la Mesa examinará  los documentos 
que contienen, informando  al público presente si  la documentación se  encuentra  completa y  en  caso  
contrario cuáles  son  los documentos  faltantes.  Los  documentos  sólo serán  examinados sumariamente, 
haciéndose  constar en el  Acta si se  ha omitido alguno de  los solicitados de  acuerdo al artículo 3.2.  de las 
presentes Cláusulas.  
  Se  confeccionará   al  finalizar   el  Acto  de   Apertura  el correspondiente Acta,  detallando el 
proceso del  mismo; en este punto se invitará a los  presentes a formular las observaciones que estimen 
pertinentes relacionadas con el Acto y se procederá a su firma  por quienes deseen  hacerlo y por  los 
funcionarios presentes.  
  Se  deja  constancia  que  la aceptación  de  la  documentación correspondiente  al sobre durante  
el Acto  de Apertura  no implica  aprobación de  la misma,  pues ello  o su rechazo  podrán ser  efectuados una  
vez que  las Ofertas  sean examinadas por  la Comisión  de Calificación que  aconsejará al DEM la 
admisibilidad  de la misma, cuando lo considere pertinente de acuerdo al presente Pliego.  
  Todas las Ofertas serán derivadas a la Comisión de Calificación para su estudio.  
  Foliada la documentación presentada y formadas las actuaciones que correspondan, los oferentes 
podrán tomar vista de las mismas. Quienes deseen hacerlo, deberán solicitarlo por escrito ante la Jefatura de 
Compras hasta dos (2) días desde el vencimiento del último plazo otorgado a los oferentes para presentar 
documentación faltante. 
 
Artículo 4.2. ACLARACIONES:  
  La Comisión de Calificación podrá exigir a los Oferentes que fueron admitidos en el Acto 
Licitatorio, mediante comunicación fehaciente, la aclaración o ampliación  de la información presentada que 
considere necesaria. La negativa del Oferente a proporcionar la información requerida será causal de rechazo 
de la oferta. Las aclaraciones solicitadas deberán ser presentadas dentro del plazo que se indicará en la 
notificación que la Municipalidad curse al respecto. 
 
Artículo 4.3. OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES :   
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a) OBSERVACIONES:  Los Oferentes podrán hacer observaciones a las presentaciones de otros Oferentes. A 
tal fin deberán dirigirse únicamente por escrito a la Comisión de Calificación. La Municipalidad y la 
Comisión de Calificación no estarán obligadas a dar respuesta a estas observaciones, reservándose el 
derecho de dar traslado de las mismas a la Oferente observada, quien podrá elevar una respuesta a la 
mencionada Comisión. Estas observaciones podrán ser tenidas en cuenta por la citada Comisión para el 
análisis de las Ofertas. 

 
b) IMPUGNACIONES:  Sin perjuicio de las  observaciones e impugnaciones efectuadas en los  Actos de 

Apertura  de los Sobres, los  Oferentes podrán formular impugnaciones  por escrito, dentro del  plazo de 
dos (2) días  hábiles administrativos a  partir de la  Apertura de los Sobres.-  

 Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de 
haber efectuado en la Tesorería de la Municipalidad, un Depósito en concepto de GARANTÍA DE 
IMPUGNACIÓN, equivalente al valor de la Garantía de Oferta, el que podrá efectuarse en alguna de las 
formas admitidas en este Pliego para las Garantías en general, bajo apercibimiento de rechazo “in limine” 
de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de la Garantía. 

 La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución, de 
acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados a 
partir de la fecha de notificación de la Resolución correspondiente. 

 En caso de rechazo de la impugnación, el impugnante perderá el importe depositado en garantía, el cual 
beneficiará a la Municipalidad en concepto de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por las 
demoras del proceso de adjudicación. 

 En caso de que un mismo oferente presente más de una impugnación, o una sola impugnación que 
prospere parcialmente, la devolución de la garantía se realizará en forma proporcional a las 
consideraciones aceptadas y rechazadas. 

 Las Impugnaciones serán dirigidas a la Comisión de Calificación y serán resueltas por el DEM  como única 
y última instancia administrativa. 

 
Artículo 4.4. OFERTA ÚNICA:  
  La presentación de una sola Oferta no será causal de la anulación de la Licitación  conservando la 
Municipalidad el derecho  de adjudicarla o no  de acuerdo al resultado  de la evaluación por ella realizada, 
ajustándose a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y al 
Reglamento de Contabilidad. 
 
Artículo 4.5. PLAZO  DE MANTENIMIENTO:   
  Los  Oferentes  deberán mantener  sus propuestas por el término de TREINTA (30)  días corridos 
contados a partir de la apertura del Sobre. El plazo de mantenimiento de la propuesta quedará prorrogado de 
pleno derecho hasta  el momento de la adjudicación  a menos que los Oferentes se retracten por  escrito.  Si la 
retractación se produjera  durante el  período de  mantenimiento de  la oferta, dará lugar a la pérdida del 
depósito de garantía, sin perjuicio de las sanciones legales que correspondan. 
 
Artículo 4.6. DESCALIFICACIÓN  DE LAS  PROPUESTAS:   
  Serán descalificadas  las propuestas en las que se compruebe:  
 

a) Que  el  mismo  proponente  o  Representante  Técnico  se  haya interesado en más de una 
propuesta.-  

b) Que  exista  acuerdo  tácito  entre  dos  o  más  licitantes  o Representantes Técnicos para la misma 
obra.-  

c) Que se  establezcan en las propuestas  variantes o alternativas que condicionen las mismas.-  
 
  Los  proponentes  que  resulten  responsables, en  el  caso  de comprobarse  lo  establecido en  el  
inciso  a)  y b)  de  este artículo,  perderán  el  Depósito  de  Garantía  y  podrán  ser suspendidos en el 
Registro de  Proveedores de la Municipalidad.-    
  Los  Representantes Técnicos  que resulten  responsables, serán pasibles de las  mismas 
sanciones y su  actuación será sometida al  Colegio profesional  respectivo de  la Provincia  de Buenos Aires.-  
  Las siguientes causas serán motivo de rechazo de las Ofertas, cuando no fueran  subsanadas 
íntegramente  y a satisfacción  de la Comisión de  Calificación dentro del plazo  establecido en este Pliego:  
 

a) No estar firmadas  por las personas que deben  hacerlo según lo estipulado en el artículo 3.2. de estas 
Cláusulas.-  
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b) No estar firmadas algunas de las hojas o anexos que integran la documentación licitatoria.-  
c) Estar escrita con lápiz.-  
d) Tener  enmendaduras, raspaduras,  tachaduras, o  palabras entre renglones y que no hayan sido 

debidamente salvadas.-  
e) Incluir  cláusulas que  se aparten  del contenido  del presente pliego.-  

 
Artículo 4.7. CALIFICACIÓN:  
  Las  Ofertas serán consideradas y  estudiadas por la  Comisión  de  Calificación,  que  será   
nombrada  por  el DEM.   Esta  Comisión examinará  la  documentación   presentada  por  los  Oferentes, 
recomendando al DEM:  
 

a) La  admisibilidad  y  rechazo  de las  Ofertas  de  acuerdo  al resultado del estudio realizado en relación 
al contenido de los Sobres “A”. 

b) La  admisibilidad  y  rechazo  de las  Ofertas  de  acuerdo  al resultado del estudio realizado en relación 
al contenido de los Sobres "B".  

c) El  orden  de  prelación de  las Ofertas  admitidas luego  de la apertura del Sobre “B”. 
 
  La Comisión de Calificación tendrá amplias facultades para requerir informes, aclaraciones o 
documentación accesoria a los Oferentes; también definirá a su exclusivo juicio el carácter formal o sustancial 
de las omisiones en que incurran los oferentes. 
 
Artículo 4.8. LLAMADO A MEJORAMIENTO DE OFERTAS:  
  Si dos o más Ofertas se presentaran en condiciones igualmente convenientes, la Municipalidad 
podrá optar a su sólo juicio por: 
 
1º.- Proceder a un  llamado a mejoramiento de Ofertas, restringido a las empresas  presentantes  de  tales 
Propuestas. Este  llamado  se efectuará en  oportunidad de  declarar elegibles las  ofertas y consistirá en  la 
presentación de  un descuento sobre  el valor original de la  oferta, que se presentará en el  lugar, fecha y hora 
que se notifique para el llamado,  y en  sobre cerrado, firmado y sellado.  Se procederá  a abrir los citados 
sobres en Acto Público en  el lugar,  fecha y  hora especificadas en el llamado.  La  no presentación del  sobre 
por parte de  alguno de los Oferentes será tenido en  cuenta como la ratificación de su oferta original.   A todos 
los  efectos, el precio  obtenido de aplicarle el descuento a la oferta original será tomado como el definitivo  y  el  
Oferente  no   podrá  dejar  sin  efecto  el descuento, estando incurso en ese  caso en causal de rechazo de la 
oferta y pérdida de la garantía correspondiente. 
2º.- Preadjudicar a la primera empresa que se encuentre en el orden de prelación. 
 
Artículo 4.9. PREADJUDICACION:  
  El DEM, considerando el estudio realizado por la Comisión de Calificación, preadjudicara mediante 
Decreto a la Empresa cuya Oferta sea considerada a su exclusivo juicio como la “Oferta más conveniente”.  
 
Artículo 4.10. NOTIFICACIÓN  DE LA  PREADJUDICACION:   
  La preadjudicación  será comunicada  en  forma  fehaciente  a la  empresa  en  que  haya recaído, 
la cual deberá concurrir en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a formalizar  el cumplimiento de las  
exigencias de los artículo  4.11  y  artículo 4.15.  
 
Artículo 4.11. DE FORMA 
 
Artículo 4.12. RESCISIÓN DE LA PREADJUDICACION:   
  En caso de incumplimiento por parte de la empresa preadjudicataria, la Municipalidad ejecutará la 
garantía de oferta a su favor y adjudicará a la empresa que sigue el orden de prelación o bien desestimará el 
resto de las Ofertas anulando  la licitación. La empresa ahora preadjudicada y notificada según este 
mecanismo cumplirá los requisitos exigidos en el artículo 4.10.-  
  
Artículo 4.13. NOTIFICACIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN:   
  Una vez formalizados los requisitos indicados en el artículo 4.10, la empresa beneficiada será 
comunicada en forma  fehaciente de la adjudicación que fuera dictada mediante decreto que el DEM deberá 
dictar al efecto, debiendo concurrir a  suscribir el contrato en el plazo de DOS (2) días hábiles de ser notificado 
de la adjudicación.-  
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Artículo 4.14. ANÁLISIS DE  PRECIOS:  
  Cuando la Comisión de Calificación o la Municipalidad lo estimen  conveniente, las empresas 
deberán presentar Análisis de Precios justificativos  y/o ampliatorios de los consignados en su propuesta.  
 
Artículo 4.15. GARANTÍA DE  ADJUDICACIÓN (0 CONTRATO):   
  Dentro del  Plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos  de notificada la adjudicación, la 
adjudicataria deberá concurrir a afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante el Depósito de Garantía, 
equivalente al cinco por  ciento (5%) del monto contractual,  el que deberá formalizarse en las formas previstas 
en el presente pliego (art. 3.8).-  
 
Artículo 4.16. REVOCACIÓN  DE LA  ADJUDICACIÓN:   
  Si el Adjudicatario no se presentare a suscribir el contrato en el plazo indicado en el artículo 4.13, 
la Municipalidad podrá,  sin necesidad  de  intimación previa de ninguna clase, aplicar una multa al mismo 
equivalente al 0,5 % diario del monto total del contrato. Si dentro de los CINCO (5) días corridos siguientes al 
vencimiento de dicho plazo, el contrato no se hubiese formalizado por la no presentación del Adjudicatario o 
por su desistimiento, la Municipalidad podrá, sin necesidad de intimación previa de ninguna clase, dejar sin 
efecto la adjudicación con la pérdida del Depósito de Garantía indicado en el artículo 4.15 y sin perjuicio de la  
responsabilidad civil que pueda corresponderle al Adjudicatario, como asimismo por el mayor costo resultante  
de la adjudicación de la obra a un tercero.-  
  La Municipalidad podrá contratar con el proponente que siga el orden de conveniencia o llamar a 
nueva  Licitación a su exclusivo juicio.-  
 
Artículo 4.17. FIRMA  DEL   CONTRATO:   
  El  Contrato  será   suscripto  por  el Adjudicatario  y  por aquellos funcionarios que tengan facultad 
para representar a la Municipalidad. El Adjudicatario firmará  el número de ejemplares  que le indique la 
Municipalidad.-  
    
Artículo 4.18. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  
  La garantía de oferta será reintegrada de la siguiente forma:  
 
a.- Empresas no calificadas:  a los QUINCE (15)  días de notificada la resolución de precalificación.-  
b.- Empresas calificadas:  
 1.- No  adjudicatarias: dentro de los  QUINCE  (15)  días de suscripto el contrato.-  
 2.- Adjudicatarias: una vez constituida  o integrada la garantía de adjudicación.- 
 
Artículo 4.19. CLÁUSULAS  DEL CONTRATO:   
  El Contrato se perfecciona desde la fecha de su firma. El Contrato tendrá las siguientes cláusulas:  
 

a) Compromiso de  admitir las inspecciones y  verificaciones según disponga el Pliego.-  
b) Constancia de  haber depositado la garantía de Adjudicación y forma como se ha integrado.-  
c) Plazo de iniciación de la Obra.-  
d) Renuncia a fueros no locales y constitución de domicilio legal en el partido de Saladillo.-  
e) Compromiso de ejecución de acuerdo a la condiciones de Pliego.  
f) Plazo de ejecución de Obra.  
g) Importe  contractual  y  recargo   por  pago  diferido,  cuando correspondiere.  
h) En caso  de adjudicación  con acopio,  se deberá  dejar expresa constancia.  
i) Deberá además contener las siguientes Cláusulas:  
 

a. “La contratista será responsable por los daños causados a la Municipalidad o a terceros en 
virtud de acciones u omisiones imputables a sus órganos directivos, administradores, 
dependientes, así como a sus subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto 
previsto en el artículo 4.22 del Pliego de Bases y Condiciones. Responderá igualmente por los 
daños causados por y con las cosas y por su vicio o riesgo, en los términos del art. 1113 del 
Código Civil.”;  

 
b. “La contratista se compromete en forma irrevocable a mantener indemne a la Municipalidad por 

cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y 
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naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, con 
motivo de la ejecución del contrato”. 

 
Artículo 4.20. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE  DEL CONTRATO:  
  El Contrato  se integra con la Contrata y los siguientes documentos:  
 

a) Toda la documentación de la  Licitación, el presente P.B. y C., aclaraciones y ampliaciones.-  
b) La  oferta, la  resolución  de adjudicación  y  el depósito  de garantía.-  
c) Todos los  documentos administrativos y técnicos  que se libren durante  el período  de obra,  órdenes 

de  servicio, pedido  de empresas, etc.-  
d) Memoria descriptiva.-  
e) Planilla de análisis de Precios (una para cada ítem) si hubiera sido solicitada. 

  
  Se  considerará  documentación accesoria,  que  hará  fe en  lo pertinente la que se indica a 
continuación:  
  

a) La orden de comienzo de  los trabajos que la Inspección Técnica impartirá por escrito.-  
b) El Acta de Iniciación de Obra.-   
c) El plan  y diagrama  de ejecución  de la  obra aprobado  por la Inspección.-  
d) Las ordenes que por escrito imparta la Municipalidad.-  
e) Los planos complementarios que la Inspección Técnica entregue a la Contratista durante la ejecución 

de la obra y los preparados por ésta aprobados por la Inspección.-  
f) Los comprobantes de modificaciones ordenados por la Inspección Técnica.-  

 
Artículo 4.21. SUBCONTRATACIÓN:  
  La Municipalidad podrá autorizar, si lo estima pertinente, subcontratar cuando fuese solicitado por 
escrito por la Adjudicataria. La  Adjudicataria   sólo  podrá  subcontratar en el caso que la Municipalidad le 
otorgara  la respectiva autorización.-   
  La Adjudicataria  deberá someter a la  aprobación del Comitente el objeto y detalle de las tareas a 
subcontratar  y cualquier modificación de éstas.-  
  Tal autorización, si fuera acordada, no relevará a la Adjudicataria de ninguna responsabilidad u 
obligación emergente del Contrato.-  
  La Adjudicataria será responsable por los actos, errores y negligencia de cualquier subcontratista, 
sus  representantes o empleados,  como si  fueran  actos, errores o  negligencia de  la Adjudicataria, sus 
propios representantes o empleados.  
  Todas las técnicas y condiciones de los subcontratados deberán, en la  misma medida en  que 
fuera aplicable, concordar  con los términos y condiciones del Contrato.  
 
Artículo 4.22. TRANSFERENCIA  DEL  CONTRATO:   
  La Municipalidad podrá autorizar, si lo considera pertinente,  a la Adjudicataria la transferencia del 
Contrato si ésta lo solicitara por escrito y siempre que se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: 
 

a) Que la  Empresa cesionaria cumpla  a la fecha  de transferencia con los requisitos exigidos por el 
presente Pliego a la Empresa Cedente.-  

b) Que al tiempo  de la cesión, se haya ejecutado  por lo menos el 30 % de los trabajos contratados, los 
que deberán evaluarse por su monto porcentual con respecto al valor total de la obra.-  

c) Que  el saldo  de  la  capacidad de  contratación  anual de  la Empresa cesionaria supere el monto  de 
la Obra cuyo Contrato se transfiere.-  

d) Que  el cesionario  presente  documentos que  sustituyan a  las garantías de  cualquier naturaleza que 
hubiera  presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.-  

 
Artículo 4.23. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS:  
  La  Contratista será responsable por los daños y perjuicios que  causaren a LA MUNICIPALIDAD o 
a  terceros,  sus actos  y  hechos  resultantes de  cualquier acción  u  omisión,  así  como  los  de  sus  
representantes  o empleados, sus  subcontratistas y  los dependientes  y personal contratado de éstos, ó en el 
supuesto previsto en el artículo 4.22 de las presentes cláusulas.-  
 
Artículo 4.24. COMPROMISO  FRENTE  A  TERCEROS:   
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  La   Contratista  no   será responsable  por  compromisos  frente a  terceros  que  hubiese asumido 
la Comitente, salvo que éstos estén especificados en el Contrato o que la Adjudicataria hubiese sido prevenida 
por la Comitente con anterioridad y por escrito.-  
 
Artículo 4.25. ERRORES  U   OMISIONES:  
  La contratista será responsable por los daños causados a la Municipalidad o a terceros en virtud 
de acciones u omisiones imputables a sus órganos directivos, administradores, dependientes, así como a sus 
subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto previsto en el artículo 4.22 del Pliego de Bases 
y Condiciones. Responderá igualmente por los daños causados por y con las cosas y por su vicio o riesgo, en 
los términos del art. 1113 del Código Civil”.-  
 
Artículo 4.26. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:  
  En caso de muerte o  quiebra del Contratista,  quedará  de   pleno  derecho  rescindido el 
Contrato, a menos que los herederos o síndicos de la quiebra ofrezcan llevar a cabo las obligaciones 
contraídas, en las condiciones estipuladas. En tales casos la Municipalidad fijará los plazos de presentación de 
los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin  que en este último supuesto tengan dichos 
presentantes derecho a indemnización alguna.-  
  La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato, sin necesidad de intervención judicial, 
ni previa constitución en mora, en los siguientes casos:  

a) Cuando la Contratista incurra en fraude o negligencia o contravenga las obligaciones y  condiciones 
estipuladas en el Contrato.-  

b) Cuando la Contratista proceda a la ejecución de  las Obras con lentitud, de modo  que la parte 
ejecutada no corresponda a los tiempos previstos en  los planes de trabajo y a juicio del DEM no pueda 
terminarse en los plazos estipulados.-  

c) Cuando la Contratista se exceda del plazo fijado en las bases de Licitación para la iniciación de las 
Obras.-  

d) Cuando  la  Contratista  transfiera (artículo 4.22) en todo o en parte el Contrato, se asocie con otro para 
la construcción o subcontrate, sin previa autorización escrita otorgada por la Municipalidad.-  

e) Cuando  la  Contratista interrumpa los trabajos  por un  plazo  mayor  a ocho  (8)  días  en tres  (3) 
ocasiones o cuando la interrupción sea  por el término de veinte (20) días corridos.-  

f) Cuando haya  evidente falta de calidad en las obras, o  en las maquinarias, equipos u otros bienes, o 
las obras no se adecuen a las especificaciones de este Pliego y del contrato.-  

g) Otras causales establecidas por las leyes y decretos reglamentarios vigentes.-  
  En  el caso  del inciso  b) se  exigirá de  la Contratista  que disponga de  los medios  necesarios 
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo fijado, procediéndose a la 
rescisión del Contrato si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.   En el caso del inciso c) se podrá 
prorrogar el plazo si la Contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por 
causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que se proceda al otorgamiento de esa 
prórroga y la Contratista tampoco dé comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el Contrato quedará 
rescindido con pérdida de la garantía.- 
   Operada la rescisión del Contrato por causas imputables a la Contratista, ella tendrá las siguientes 
consecuencias: 
 

a) La Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad, motivados por el nuevo  
contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas por administración.    

b) La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente y previa evaluación, de los equipos y materiales  
necesarios que se encuentren en obra, para la continuación de la misma.-  

c) En ningún caso la Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación  de las 
obras, o la explotación correspondiente,  ni percibirá  ningún  pago  por los  trabajos realizados, aún 
cuando estén recepcionados.-  

d) Sin perjuicio de las demás sanciones dispuestas en este  Pliego, la Contratista perderá todas  las 
garantías depositadas. 

 
Artículo 4.27. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRATISTA:  
  La Contratista  tendrá derecho a  rescindir el Contrato  en los siguientes casos:  
 

a) Cuando la Municipalidad suspenda por más de tres  (3) meses la ejecución de las obras.-  
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b) Cuando la Contratista se vea obligada a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta  por ciento 
(50%), durante cuatro (2) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte  
de la Municipalidad, de la entrega de elementos a que se hubiera comprometido según contrato. 

c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del 
Contrato.-  

 
  Producida la rescisión  del Contrato en virtud  de las causales previstas  en el  inciso a) de este  
artículo ello  tendrá las siguientes consecuencias:   
 
1.- Liquidación a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y los  contratados, en viaje o en 

elaboración que sean de recibo, al precio promedio corriente a la fecha de la liquidación.-  
2.- Transferencia, sin pérdida para la Contratista, de los Contratos celebrados por la misma para la ejecución 

de las obras.  
3.- Liquidación a favor de la Contratista de un dos por ciento (2%) en concepto de gastos improductivos, el que 

se calculará sobre el monto de la obra que falte ejecutar como  consecuencia  de  la rescisión  del 
Contrato.  

4.- No  se liquidará  a favor  de  la Contratista  suma alguna  por concepto de indemnización y de beneficio que 
hubiere de obtener sobre las obras no ejecutadas.-  

5.- Si hubiese  trabajos ejecutados,  la Contratista de  los mismos deberá  requerir la  inmediata  recepción 
provisoria,  debiendo realizarse su recepción definitiva una  vez vencido el plazo de garantía.  

 
  Las consecuencias enumeradas en los inciso 1) al 5) serán los únicos reconocimientos que  la 
Municipalidad hará a favor del Contratista y sus subcontratistas con motivo de la rescisión del contrato.  
 
Artículo 4.28. DEVOLUCIÓN  DE  LA GARANTÍA  DE  CONTRATO:   
  La garantía  de contrato será devuelta (pólizas o las que haya presentado previsto en el art. 3.8) -
en forma íntegra o el saldo que corresponda- a los  treinta  (30)  días  hábiles  de  efectuada  la  Recepción 
Definitiva sin actualización ni intereses.-  
 
Artículo 4.29. LEGISLACIÓN ARGENTINA:  
  La Adjudicataria, su personal dependiente y contratado, como  así también sus subcontratistas y 
su personal dependiente y contratado,  deberán respetar las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes 
emanadas del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, en particular, las dictadas 
por la Municipalidad del Partido de Saladillo y por cualquier otra autoridad local, que resulten aplicables a la 
ejecución del Contrato, y las demás normas que consagren derechos en  favor de entidades públicas o 
privadas que pudiesen resultar  afectadas en cualquier forma por la realización de las obras, durante el término 
de duración del Contrato, incluso las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier autoridad local o de otra 
legalmente constituida dentro de la República Argentina que pudieran ser aplicables a la ejecución del contrato 
y las normas y reglamentaciones de todas las instituciones públicas y privadas cuyas propiedades o derechos 
resultasen o pudiesen resultar afectados en cualquier forma por la realización de las tareas. 
 
Artículo 4.30. SERVICIO DE FAX Y DE TELEFONÍA CELULAR:  
  La Empresa Contratista dentro de los cinco (5) días de notificada  la adjudicación, deberá informar 
a la Municipalidad el número de Fax donde recibirá las notificaciones que  puedan corresponder. Dicho número 
deberá corresponder a las características de la zona de un radio de 100 km. Contados del centro de la ciudad 
de Saladillo.  
  A partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra , el Representante Técnico de la Contratista 
deberá contar con teléfono celular al servicio de esta obra, debiendo mantenerlo en condiciones de prestar 
servicio las 24 hs del día en todo el plazo de la obra, incluyendo sábados, domingos y feriados. Quedará 
obligado a atenderlo personalmente, no admitiéndose su reemplazo por el servicio de box de mensajes.  
  Asimismo, se exigirá que en cada frente de obra exista servicio de telefonía celular en idénticas 
condiciones a las prescriptas en el párrafo anterior. 
  En caso de incumplimiento, la Contratista se hará pasible de las multas que correspondan. 
 
 

CAPÍTULO 5: DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
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Artículo 5.1. ACTA DE INICIACIÓN:  
  Dentro  de los DOS (2) días hábiles de firmado el contrato, se confeccionará  el ACTA DE 
INICIACIÓN de las obras, que  estará firmada por el Representante Técnico de la Contratista  y el Jefe de la 
Inspección de LA MUNICIPALIDAD, oportunidad en la cual se procederá a hacer  entrega de los terrenos y 
documentos que  permiten  al  Contratista  iniciar los trabajos, dejándose constancia de todo ello en dicha Acta. 
Dicho término será  considerado como fecha máxima para la iniciación de las obras a los efectos de determinar 
los plazos de ejecución. A partir de esta Acta, podrán iniciarse trabajos preliminares, tales como montaje del 
obrador, movimiento de suelos y otros similares según  el Plan de Trabajo que se apruebe.-  
 
Artículo 5.2. PLAN DE TRABAJO:  
  Dentro de los CINCO (5) días hábiles de  firmar el Acta de Iniciación de obra,  la Contratista 
ajustará el Plan de Trabajo presentado conjuntamente con la propuesta.-  
  Dicho ajuste consistirá  en modificar la fecha de iniciación y los meses calendarios del año y podrá 
consignar variaciones en las inversiones  mensuales que no  superen el CINCO  por ciento (5%) en más o en 
menos con respecto al Plan de Trabajo Oficial. 
  Si dentro  del plazo de CINCO (5) días hábiles a  partir de la presentación del Plan de  Trabajo 
Definitivo, LA MUNICIPALIDAD no formulara observaciones , éste quedará automáticamente aprobado.  
  En caso  de ser  observado la  Contratista presentará  un nuevo Plan en  el mismo plazo  
establecido sin que ello  implique una dilación en la iniciación de la obra.  
  Si el Plan de Trabajo Definitivo no se encontrara aprobado al momento de la certificación  
respectiva, LA MUNICIPALIDAD se reserva  el derecho de realizarlo de oficio, aplicando a la Contratista las 
sanciones que correspondan.  
 
Artículo 5.3. REPLANTEO DE OBRA:  
  Dentro del término de CINCO (5) días hábiles de  firmada  el  Acta  de Iniciación  de  Obra  la  
Contratista efectuará  el replanteo planialtimétrico de las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y 
nivel  conforme a las especificaciones de  este Pliego. El Replanteo será controlado por LA MUNICIPALIDAD, 
pero en ningún caso quedará la Contratista liberada de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las 
operaciones de replanteo con respecto  a los planes oficiales y a los errores que pudieran  deslizarse. 
Asimismo  deberá verificar  las  cotas  de  terreno indicadas  en  el  plano  de proyecto.-  
  Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hará cargo de su conservación e 
inalterabilidad.  
   
 
Artículo 5.4. EJECUCIÓN  DE  LOS TRABAJOS:   
  Toda  obra  se ejecutará  en  las condiciones en  que fue contratada  tanto en lo que  respecta a 
los materiales como a normas de ejecución.  
  Los trabajos  se realizarán en  forma que resulten  completos y adecuados  a los  fines  previstos, 
de  acuerdo  a los  planes, especificaciones y demás documentos del Contrato.-  
  La  ejecución  se hará  según  lo  establecido en  el  presente Pliego, la Oferta aceptada, el  
Contrato y las reglas del Arte. 
  La  Inspección  ordenará  la reconstrucción  o  reparación  por cuenta  del  Contratista  de  los  
trabajos  que  no  se  hayan efectuado en aquellas condiciones.-  
  LA MUNICIPALIDAD  entregará  a la  Contratista  los  planos de  detalles  o diagramas 
complementarios que estime  necesarios para una mejor ejecución de los trabajos.  
  Cuando  los planos  y demás  documentos del  Contrato presenten dudas  al Contratista,  éste 
deberá  requerir de  la Inspección aclaración correspondiente  con una  antelación de  QUINCE (15) días 
hábiles, siendo  responsable de la demora  o perjuicio que pudiera resultar de  la omisión de la  consulta.  La 
Inspección deberá  expedirse  dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la consulta.  
  En  los  casos de  discrepancias  o  contradicciones entre  los distintos elementos  de la  
documentación, la  Inspección  decidirá el  criterio a seguir.  Los  documentos se completarán entre sí de 
manera que cualquier  omisión en uno de ellos queda salvado por su referencia en el otro.  El orden de 
prelación de los documentos técnicos es el que se establece en el apartado 14 del artículo 32 de la 
Reglamentación de la Ley  6021.  
  En todos los casos en que el Contratista solicite aclaraciones, la Inspección  se expedirá  en el 
plazo máximo de QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de presentación del Contratista; transcurrido 
dicho término y siempre que la demora incidiera en forma directa e  indudable en el retardo de los trabajos, 
podrá el Contratista solicitar prórroga del plazo contractual.-   
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Artículo 5.5. DAÑOS  A PERSONAS  Y  PROPIEDADES:  
  La  Contratista adoptará  al debido  tiempo las  disposiciones  y  precauciones para  evitar daños  
en  la obra  que  ejecuta,  a  las personas  que  tengan relación con  la obra y  a terceros, así pudieran  provenir 
esos daños de  la obra  en sí, de  la acción de  los elementos  o de causas  eventuales. El  resarcimiento  de  
los perjuicios  que éstos   produjeran,  correrá   por  cuenta   exclusiva  de   la Contratista.-  
  Estas   responsabilidades   subsistirán  hasta   la   recepción provisional de la  obra y durante la 
ejecución  de los trabajos complementarios que se ejecuten en  el período de garantía. LA MUNICIPALIDAD  
podrá retener  de las  sumas que  adeudare a  la Contratista, el  importe que  estime conveniente hasta  que las 
reclamaciones o acciones que  llegaran a formularse por algunos de aquellos  conceptos, sean definitivamente 
resueltos o hayan sido satisfechos  las indemnizaciones  a que hubiera  lugar por derecho. 
 
Artículo 5.6. PERSONAL OBRERO:   
  La Contratista empleará el  número suficiente de personal  obrero idóneo, que  a juicio de la  
Inspección sea necesario para la ejecución de los trabajos contratados.  Queda fijado  el  salario  mínimo  por 
jornada  de  OCHO  (8)  horas, establecido  para  esta  zona  y   tipo  de  trabajo,  por  las autoridades 
competentes.  La Contratista queda obligada por las presentes cláusulas a respetar  lo dispuesto por la 
legislación vigente, referente a días feriados y beneficios sociales.  
  Estarán a cargo del Contratista, los mayores gastos de inspección que se originen debido a la 
diferencia en los horarios laborables entre LA MUNICIPALIDAD y aquella, incluso las horas extraordinarias que 
correspondan. 
  Toda  infracción  a  la legislación  laboral  será  considerada negligencia  grave cualquiera  sea  la  
categoría del  personal afectado.  
  La Inspección a su solo  juicio podrá ordenar a la Contratista, el retiro de la obra de  operarios que 
por su incapacidad, mala fe, insubordinación, irrespetuosidad o ebriedad perjudiquen el normal 
desenvolvimiento de los trabajos.  Asimismo podrá exigir medidas de  seguridad a su juicio  necesarias, 
pudiendo ordenar el retiro de obra de aquellos que no cumplieran con los mismos. 
  La Contratista deberá dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal, en cuanto prescribe que el 
noventa por ciento (90%) de los trabajadores a contratar para la mano de obra, serán residentes en el Partido 
de Saladillo con DOS (2) años de antigüedad, certificando dicha situación a través del Documento Nacional de 
Identidad o Libreta de Enrolamiento 
 
Artículo 5.7. SEGURO OBRERO:  
  La adjudicataria deberá asegurar a su personal por muerte, incapacidad permanente y temporaria 
y asistencia médico-farmacéutica. A tal fin, deberá presentar dentro de los TRES (3) días hábiles de notificado 
de la preadjudicación el contrato de afiliación a una de las A.R.T., con la certificación de firmas y personería de 
quienes suscriban la documentación por la misma y por el Contratista. Corresponde la intervención del Colegio 
de Escribanos pertinente cuando fuera de extraña jurisdicción. 
  En dicho plazo, deberá agregarse también la constancia de la autorización para que la A.R.T. 
funcione como tal, expedida por la autoridad competente y, en su caso, el recibo de pago del contrato. En éste 
último se agregará una cláusula que establezca que el contrato no podrá anularse, rescindirse y/o, de cualquier 
modo, cesar en su cobertura, sin una previa notificación fehaciente a LA MUNICIPALIDAD, con antelación de 
TREINTA (30) días hábiles. Dentro de este plazo, el Contratista deberá acreditar la celebración de un nuevo 
contrato en las condiciones señaladas “ut supra”. 
  En caso de incumplimiento se suspenderá la ejecución de la obra, sin interrupción del plazo 
contractual y con la aplicación de la multa y demás sanciones pertinentes. 
 
Artículo 5.8. PERMANENCIA  DEL CONTRATISTA  O  SU REPRESENTANTE  EN OBRA:   
  El Contratista o  un Representante suyo autorizado  y aceptado por LA MUNICIPALIDAD deberá 
permanecer en la obra durante las horas de trabajo. 
  La presencia  del Representante no  exime al Contratista  de la obligación  de  concurrir  a  la obra 
cuando lo requiera la Inspección.- 
 
Artículo 5.9. REPRESENTANTE TÉCNICO:   
  La  empresa adjudicataria  deberá  con anterioridad  a  la firma del Acta de Iniciación de Obra, 
designar al Profesional que actuará de Representante Técnico de la misma,  presentando el correspondiente 
contrato profesional debidamente visado por la  Delegación del Colegio de Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires.  
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  Los honorarios Profesionales por Representación Técnica deben incluirse dentro del ítem 
correspondiente. 
  El Representante  Técnico de la Empresa  deberá residir durante el transcurso de la obra en la 
ciudad de Saladillo , y además de las obligaciones que surgen del artículo 32 de la Ley 6021 y su 
reglamentación, deberá concurrir a  la obra toda vez que sea necesario efectuar  operaciones de  carácter 
técnico  como ser: replanteos,  prueba  de  resistencia,  obtención  de  muestras, mediciones, recepciones  de 
obra, etc.,  así como toda  vez que los requiera la Inspección, debiendo refrendar las actas respectivas.  
  La  incomparencia del  Representante  Técnico o  su negativa  a firmar  las actas  inhabilitará  al  
Contratista para  formular reclamos inherentes a la  operación realizada, sin perjuicio de la aplicación de la 
multa a que hubiera lugar.-  
 
Artículo 5.10. ASISTENTE TÉCNICO:  
  Dentro  de los diez (10) días  de firmada el Acta  de iniciación  de Obra,  el Contratista  presentará 
a  la Inspección a sus Asistentes Técnicos quienes  deberán contar con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Condiciones Legales Particulares.- 
  Su presencia en obra deberá ser continua durante el horario de labor establecido para la  misma 
en la especialidad correspondiente. Se consideran incluidos los honorarios profesionales y cualquier otro pago 
a los mismos dentro del ítem correspondiente.-   
  La aceptación del Asistente Técnico no releva al Contratista ni al  Representante Técnico  de  la 
vigilancia  periódica de  los trabajos, ni de su presencia en la obra cuando así lo exigiesen las circunstancias o 
lo requiera la Inspección.  
  En ausencia del Representante Técnico, los asistentes técnicos recibirán las Ordenes de Servicio 
y se notificarán en ellas, y en general efectuarán las operaciones técnicas  relacionadas con la  marcha de la  
obra y que cuenten con la aprobación de la Inspección.-  
 
Artículo 5.11. INSPECCIÓN:  
  La ejecución  de los trabajos se controlará por la Inspección, quién  verificará si se cumplen las 
disposiciones legales y técnicas del presente Pliego. La Inspección resolverá todas las cuestiones 
concernientes a la construcción, calidad de  los materiales, marcha  de los trabajos  y correcta ejecución de los 
mismos, dará  las ordenes o instrucciones a la Contratista, hará  demoler o reconstruir todo  trabajo que esté 
mal  ejecutado o no se ajuste a los Planos y Pliegos de Condiciones y tendrá las demás facultades que se 
establecen expresamente en el presente Pliego de Condiciones.-  
 
Artículo 5.12. VIGILANCIA, ALUMBRADO,  MEDIDAS DE  SEGURIDAD Y LIMPIEZA  DE LA 
OBRA:  
  La Contratista será  responsable respecto a la vigilancia continua de  la obra  para prevenir robos  
o deterioros  de los materiales, estructuras  y otros  bienes propios o  ajenos, así como lo  relativo al  servicio 
continuo  de guardias  diurnas y nocturnas.-  
  Además deberá  adoptar las consiguientes medidas  de precaución en todas aquellas partes 
donde durante el transcurso de la obra puedan  producirse  accidentes.-   
  El Contratista  realizará el  trabajo, ocasionando  las menores molestias   posibles   a   terceros.   
Construirá   las   obras provisionales, auxiliares  que fueran necesarias, estando  a su cargo  la conservación  
de las  mismas de  modo de  asegurar su servicio continuado.   Todos estos  trabajos, así como  los que fueran 
necesarios  para lograr  el fin  de otorgar  comodidad y seguridad al público, los ejecutará a su exclusivo costo. 
  Queda  establecido   que  la  Contratista  no   podrá  reclamar indemnización alguna a  LA 
MUNICIPALIDAD en concepto de daños y perjuicios producidos  por el tránsito público en la obra.   La  
Contratista  será   la  única  responsable  de  los accidentes  que resulten  atribuibles al  estado del  desvío de 
circulación  o   a  deficiencias,  sustracción  o   roturas  de señalamiento o de medidas de protección.-   
  Durante  la  ejecución  de  las obras,  la  Contratista  deberá mantener en  perfectas condiciones  
de limpieza e  higiene, los lugares de  trabajo.-  
  La Inspección está facultada para exigir la colocación en forma inmediata  de  todos  los  
elementos que crea convenientes e imprescindibles para prevenir accidentes e inconvenientes.-  
 
Artículo 5.13. LIBROS DE ORDENES  DE SERVICIO:  
  Todas las  Ordenes de Servicio, citaciones, instrucciones que la  Inspección deba impartir a la 
Contratista  y  a su  Representante  Técnico  o a  su  Auxiliar Técnico,  serán  extendidas  en  un  libro,  
triplicado  en  su foliación, visado y sellado en  todas sus hojas por la Inspección, denominado  "LIBRO DE 
ORDENES  DE SERVICIO" en  el que deberá  notificarse  y  del  cual  recibirá  copia.   El  libro indicado será 
provisto por la Contratista sin cargo alguno.  
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  En  la  primera  hoja  del  libro deberá  figurar  el  Acta  de Iniciación de Obra, en la que se 
determinará:  
 

a) Denominación de la Obra.-  
b) Fecha de Contrato.-  
c) Expediente.-  
d) Denominación de la Empresa Contratista,  de su Representante Técnico y  Asistentes Técnicos.-  
e) Fecha de Iniciación de la  Obra, coincidente con la entrega del Libro y firma del Acta.-  
f) Plazo de Obra.-  
g) Fecha  de terminación  del plazo  contractual, salvo  prórrogas autorizadas.-  

 
  En la segunda hoja deberá constar:  
   - Nómina del Personal de Inspección destinado por LA MUNICIPALIDAD.  
 
  En los casos de negativa a notificarse, la Inspección entregará a la Contratista  una copia  de la  
Orden de  Servicio mediante procedimiento administrativo fijado  para estos casos. A partir de ese momento 
comenzará a  regir el plazo para el cumplimiento de la Orden mencionada.-  
  El Libro  de Ordenes  de Servicio contendrá  como Orden  Nº 3 la relación del  personal y  equipos 
asignados por  la Contratista para  la ejecución  de las  obras.  El  personal deberá  ser en cantidad  e   
idoneidad  suficiente   para  ejecutar   la  obra contratada.  El equipo adscripto deberá  ser el declarado en la 
documentación de la Licitación, o en su defecto, otro de por lo menos  igual capacidad  de trabajo  y 
rendimiento,  a exclusivo criterio de LA MUNICIPALIDAD.-  
  Las tres  primeras hojas precedentes deberán  estar conformadas por el Contratista, su 
Representante Técnico  y la dependencia correspondiente.  
  Toda Orden de Servicio deberá contener.   
 
 1) Expediente  
 2) Obra  
 3) Empresa  
 4) Texto  
 5) Plazo de Ejecución  
 6) Lugar y fecha  
 
y será firmada por el personal  de Inspección.  
  Cuando la  Contratista considere que cualquier  orden impartida excede  los  términos  del 
contrato,  previa  notificación  "en disconformidad"  podrá presentar  a  través  de la  Inspección, dentro  de los 
DIEZ (10)  días hábiles  siguientes, su  reclamación fundada.  
  Si transcurrido este plazo, no  obstante la reserva que hubiera efectuado al pie  de la Orden, la 
Contratista no  hiciera uso de este  derecho,  quedará obligada  a  cumplimentar  la orden  de inmediato,  sin 
poder  luego efectuar  ulteriores reclamaciones por ningún concepto.  
  La  observación   "en  disconformidad"  de  la   Contratista  a cualquier orden de servicio, no  la 
eximirá de la obligación de cumplirla  de  inmediato,  si  así  le  fuera  exigido  por  la Inspección.   Estas 
obligaciones  no coartan  el derecho  de la Contratista de percibir  las compensaciones correspondientes en 
caso de que probare su reclamación.  
  La   Contratista,  bajo   ningún  concepto,   aceptará  órdenes verbales,  ni de  ningún  tipo, 
excepto  las escritas  labradas según el articulado de este Pliego.  
 
Artículo 5.14. LIBRO  DE  NOTAS DE  PEDIDO:   
  En  todos  los  casos en  que  la Contratista   o  su   Representante   Técnico  formule   alguna 
observación concerniente a  la marcha de la obra  o referente a algún aspecto de la misma, lo hará por medio 
del LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO,  de foliación triplicada  y del mismo formato  que el LIBRO DE  ORDENES 
DE SERVICIO. La primera y segunda hoja del Libro deberán llenarse en la misma forma que la 
correspondiente al Libro de Ordenes de Servicios. Cada nota de pedido deberá contener:  Número  de 
Expediente,  obra,  Empresa  y Texto,  su redacción  deberá  ser  precisa  y las  enmiendas  deberán  ser 
debidamente salvadas.  La  Inspección deberá  acusar recibo  en su  original y  deberá expedirse en  el plazo  
de DIEZ (10)  días hábiles,  contados a partir de  la fecha  del acuse recibo.  
  Pasado dicho plazo la Contratista podrá dirigirse directamente al DEM por trámite separado.  
  Tanto  el Libro  de  Ordenes de  Servicio como  el  de Nota  de Pedido,  será rubricado  en  todas 
sus  hojas  por la Inspección.  
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Artículo 5.15. DIVERGENCIAS  CON  LA  CONTRATISTA:  
  Cualquier  divergencia  que ocurriera entre la Contratista y la Inspección será resuelta en primer 
término por la Oficina Técnica y en definitiva por el DEM, sin  perjuicio de la  acción que corresponda por el 
Código Contencioso Administrativo.  
  La  Contratista  en ningún  caso  podrá  suspender por  sí  los trabajos ni aún parcialmente si es 
por causa de divergencias en trámite. En caso que esto  ocurriera la Inspección ordenará la prosecución de los 
trabajos de que se trata y si, reiterada la orden, la Contratista rehusara cumplirla, la  Inspección podrá hacer 
ejecutar los mismos a  costa de aquella, deduciéndose los importes  del primer  Certificado que  se extienda,  o 
en  caso necesario del fondo de reparos, sin perjuicios de las sanciones que por el incumplimiento le 
correspondan.   
 
Artículo 5.16. LETREROS  DE OBRA:   
  Dentro de  los  DIEZ (10)  días contados  a partir  de  la  fecha  del  Acta  de  Iniciación  de  Obra,  
la Contratista deberá  emplazar, en los lugares  que la Inspección determine,  los  letreros de  obra,  de  
acuerdo a  modelo  que suministre  LA MUNICIPALIDAD.  Los  carteles  deberán  quedar instalados  y 
mantenidos en perfectas condiciones por la Contratista, durante el  período comprendido  entre la  iniciación de  
la obra  y su Recepción Provisoria.  
 
Artículo 5.17. INTERFERENCIAS   E  IMPREVISTOS:    
  La   Contratista  tiene   la obligación  de efectuar  todas  las gestiones  o trámites  ante Empresas  
Nacionales, Provinciales  o  Municipales y  entidades privadas que poseyeran instalaciones afectadas por la 
ejecución de los trabajos.  
  Estas gestiones deberán ser realizadas por la Empresa con la suficiente anticipación, de modo tal 
de contar con las debidas interferencias de la totalidad de los Entes y Empresas a los efectos de dar inicio a la 
obra en forma inmediata a la firma del Contrato. 
  No será admitida por parte de la Inspección de Obra, solicitud de prórroga alguna para el inicio de 
la obra, o de ampliación de plazo, por motivos referidos a interferencias no entregadas. 
  Antes de  iniciar las obras,  y con la debida  anticipación, la Contratista  iniciará   las  gestiones   
para  la   remoción  y reconstrucción de las instalaciones superficiales o subterráneas  que  interfieren  con   la  
obra  contratada,  se encuentren o no  consignadas en los planos,  no excluyéndose al Contratista de la 
responsabilidad de verificar la exactitud de los datos  consignados  en  los mismos,  para  lo  que  deberá 
realizar todas las gestiones conducentes a tal fin.  
  Todas estas  gestiones serán  realizadas en  forma tal  que una eventual demora en la obra no  
resulte atribuible a su falta de diligencia. El Contratista  elevará a la Inspección una copia de   cada  
comunicación   presentada  a   los  prestatarios   o usufructuarios  de  las  instalaciones   que  den  lugar  a  la 
interferencia   o  imprevisto   con  su   acuse  de   recibo  y observaciones si las hubiere.  
  La Contratista  será la  única responsable de  los desperfectos que la remoción y  reconstrucción  
de   las  interferencias produzcan en la obra contratada.  
  Será asimismo responsable de  los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia de  
la ejecución de la obra a su cargo o por deficiencia en  las averiguaciones a que se refiere este artículo, 
ocasionados en las instalaciones que interfieran con las mismas.  
  La  Contratista   deberá  hacerse   cargo  del  pago   a  quien corresponda   de   los  derechos   y   
costo   de  remoción   y reconstrucción de las instalaciones tanto en el caso en que los trabajos sean  
ejecutados por  los terceros interesados  en las mismas o directamente por ella.  
  Estos  gastos serán  reconocidos  por  LA MUNICIPALIDAD previa presentación por parte  de la 
Empresa, de  la documentación que acredite los gastos realizados por  dicho concepto.  En el caso de que los 
trabajos los realice directamente la Contratista, el presupuesto elevado  será confeccionado  en base a  los 
precios cotizados en el momento de la  Licitación, y de surgir ítems no cotizados en  la propuesta de 
adjudicación  se elevará análisis de los mismos.  
  En  todos los  casos el  gasto reconocido  se permitirá  que la Empresa lo adicione hasta:  
 
 - Quince por ciento (15%) para gastos generales  
 - Diez por ciento (10%) para beneficios  
 
  Aceptado  el  presupuesto por  la Inspección, ésta lo elevará al DEM, quien luego de aceptarlo,  
dictará  el   acto  administrativo  correspondiente ratificando la necesidad del trabajo a ejecutar, su presupuesto 
y aprobando su pago una vez realizado el mismo.  
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Artículo 5.18. DE FORMA  
 
Artículo 5.19. DE FORMA  
 
   
Artículo 5.20. RESPONSABILIDADES   Y  OBLIGACIONES   DE  LA   CONTRATISTA:  
  La Contratista es siempre responsable  de la correcta ejecución de las obras  conforme a lo  
dispuesto por  el Código Civil  y las Leyes vigentes.-  
  Hasta la recepción definitiva  la contratista deberá garantizar los  materiales,  elementos  y   obras  
de  las  degradaciones, obstrucciones  o falta  que pudieran  surgir por  efecto de  la intemperie, riesgo o 
cualquier otra  causa, quedando a su cargo las reparaciones y reposiciones correspondientes.  
  La Contratista  está obligada  a ejecutar  los trabajos  de tal suerte que resulten enteros, completos  
y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos del 
contrato, aunque en  los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al 
efecto, sin que por ello tenga derecho alguno.  
  La Contratista  será en todos  los casos la responsable  de los daños y  perjuicios ocasionados por 
la  impericia o negligencia de  su personal,  así como  también de  la deshonestidad  en el suministro  y   
empleo  de  los  materiales. La  Contratista responderá directamente ante LA MUNICIPALIDAD o ante terceros 
de los  daños producidos a las personas  y/o las cosas por los trabajos   contratados. Solamente   podrá   pedir 
compensación en aquellos casos en que:  
 
 a.- Exista error por insuficiencia de proyecto, o  
 b.- Haya obtenido orden explícita de la Inspección. 
 
  En  lo referente a los  daños y  perjuicios resultantes  de la ocupación  temporaria de  cualquier  
propiedad  privada por la Contratista, con el fin de establecer su obrador o campamento, la misma responderá 
por ellos. 
  Si no lo hiciera, LA MUNICIPALIDAD puede hacerlo por cuenta de la Contratista y con cargo a  la 
garantía de obra, intimando de inmediato al Contratista y por Orden de Servicio para que efectúe la  reposición 
del monto pagado. El incumplimiento se sancionará con la multa que corresponda.  
  La   Contratista  tomará   a  su   debido  tiempo,   todas  las disposiciones y precauciones 
necesarias para evitar daños a las obras  que  ejecuta,  a  las  instalaciones de  LA MUNICIPALIDAD, a las  
personas que dependen de ellas,  a las de la Inspección  destacados en  la obra  y a terceros, cualquiera sea  
la causa que provoque esos daños, ya sea en el obrador, o  por la  acción de los  elementos, causas 
eventuales, etc.  
  El  resarcimiento   de  los  perjuicios  que   no  obstante  se produjeran,  correrán por  cuenta 
exclusiva  de la  Contratista salvo  en los  casos que  esas pérdidas,  averías o  perjuicios resulten  por  culpa   
de  los  empleados  de  LA MUNICIPALIDAD,  de fuerza  mayor  o caso  fortuito  ajena a  la Contratista.  
  Estas responsabilidades  subsistirán hasta la Recepción Provisoria de  la Obra y  durante la 
ejecución de  los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía.  
  LA MUNICIPALIDAD  podrá retener en  su poder, de las  sumas que adeudara a  la Contratista,  el 
importe que  estime conveniente hasta que las aclaraciones o acciones que llegaran a formularse por algunos 
de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas  y  hayan  sido  satisfechas las indemnizaciones  a  que 
hubiere lugar en derecho. 
 
Artículo 5.21. PARALIZACIÓN POR CAUSA DE TERCEROS:   
  Si la Contratista se viese obligada a paralizar los trabajos por causa de terceros, deberá dar aviso 
de inmediato a la Inspección por Nota de Pedido.-  
 
Artículo 5.22. DEMORA  EN  LA EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS:  
  La  Contratista  será responsable de toda  demora en la ejecución de  las obras salvo que  dentro 
del  término de  QUINCE (15)  días hábiles  quedara demostrado  que la  demora  obedece a  causa  de fuerza  
mayor, entendiéndose por tal:  
  

a- Días de lluvia que impidan  totalmente la ejecución de trabajos o que reduzcan la  eficiencia de 
la jornada del  plantel en más del  cincuenta por  ciento (50%)  comprobada y  avalada por  la 
Inspección. 

b- Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un tiempo mayor para la 
ejecución de las obras. 
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c- Demora comprobada en  la entrega de planos  modificatorios o de instrucciones sobre 
dificultades técnicas imprevistas. 

d- Imposibilidad   o   dificultad  imprevisible   para   conseguir transportes, mano  de obra o 
materiales,  cuya incorporación en el momento sea impostergable.  

e- Casos fortuitos o de fuerza mayor contemplados por la Ley 6021.  
 
  Las causas enunciadas deberán ser declaradas por el Contratista en Nota de Pedido dentro de los 
QUINCE (15) días de producidas, las que serán  aceptadas o rechazadas en Orden de Servicio por la 
Inspección según corresponda.  
  El Contratista  que no  cumpla con la  entrega de  los trabajos enunciados en el artículo 7.1, se  
hará pasible del descuento de una suma equivalente al  0,5 %  diario del monto total del Contrato, por cada  día 
de retraso  respecto del plazo establecido  en el Plan  de Trabajo  aprobado por  LA MUNICIPALIDAD.  Esta  
suma se  define de antemano  como   indemnización  de   los  daños   y  perjuicios ocasionados  a  LA 
MUNICIPALIDAD. 
  El  importe   deberá  ser descontado por  LA MUNICIPALIDAD de todas  las sumas  que deba 
percibir  la  Contratista,  con   la  simple  constatación  del vencimiento del plazo y el lapso de tiempo 
transcurrido.  Si no existieran  sumas   pendientes  de  pago  o   estas  resultaran insuficientes, el  descuento se 
efectivizará de  la Garantía de Obra.  
 
Artículo 5.23. MATERIALES: APROBACIÓN O RECHAZO:  
  La Contratista tendrá siempre en las  obras los materiales  necesarios que aseguren  la buena 
marcha de los trabajos.  Según  sea su naturaleza se los tendrá acondicionados   en  forma   que   no   sufran  
deterioros   ni alteraciones.   Todos los  materiales deberán  responder a  las especificaciones  técnicas  y  
deberán  ser  aprobados  por  la Inspección previamente a su acopio en el sitio de las obras.  A tal efecto y con 
la anticipación necesaria, la Contratista hará entrega de las muestras respectivas para realizar los ensayos y 
análisis y para el contralor  ulterior de los materiales que se emplean.  La inspección, será  avisada con la 
debida antelación para presenciar la toma de muestras.  
  Si la Contratista depositara en  la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá  retirarlos 
dentro  del plazo que  fije la Inspección  y si  así no  lo  hiciera, ésta  podrá disponer  el retiro  y  depositarlos  
donde  crea  conveniente,  por  cuenta exclusiva de la Contratista.  
  Los gastos  que provengan de  las muestras, su  transporte, los ensayos  y   análisis,  serán   por  
cuenta  exclusiva   de  la Contratista.  
  Cuando se determine la realización  de ensayos de vigilancia de materiales ya aprobados por la  
Inspección, serán por cuenta de la  Contratista  únicamente  si los  resultados  determinan  el rechazo del 
material testado.  
  Si  por causas  especiales  debiera utilizarse  un material  de inferior  calidad  a  la  prescripta  y  
fuera  autorizado,  se liquidará la obra  ejecutada de acuerdo al  precio inferior que se establezca de  común 
acuerdo entre la Inspección  y la Contratista.  
  Si los materiales fueran de mayor calidad se aplicará el precio del contrato. Si la Contratista 
estimara injusto el rechazo de algún material  podrá reclamar ante LA MUNICIPALIDAD,  no pudiendo utilizar 
dicho  material   antes  de   los  QUINCE  (15)   días  hábiles subsiguientes al reclamo, plazo en  el que se 
deberá expedir la Inspección. 
  En caso que LA MUNICIPALIDAD proveyera algún material o equipo, antes  de su  incorporación 
a  la obra,  la Contratista  deberá realizar las observaciones y  objeciones que pudieran merecerle y hasta 
negarse a  usarlo si con fundamento  demostrara que las características del mismo no son adecuadas para el 
cumplimiento de las funciones a que se les destinara. 
  Si LA MUNICIPALIDAD  insistiera en  su utilización, el  Contratista quedará librado de las 
responsabilidades emergentes. 
 
Artículo 5.24. MATERIALES   DE  DEMOLICIONES   Y  DESMONTES:    
  Los  materiales provenientes de  demoliciones y desmontes, cuyo  uso no hubiera sido previsto  en 
este  Pliego, quedará  de propiedad  de LA MUNICIPALIDAD, debiendo  la Contratista  sin cargo  alguno, 
transportarlos  al lugar  que indique  la Inspección  y a  la distancia  máxima de QUINCE (15)  kilómetros del  
lugar en  que se  produzca. Queda terminantemente  prohibido a  la  Contratista retirar  material excedente 
producto de la excavación sin autorización expresa de la  Inspección quien  definirá  su  destino.  Será  
considerada falta grave, sujeto a multa  y acciones judiciales el retiro de materiales  con fines  comerciales  u 
otros,  por  parte de  la Contratista o  por cualquiera  de sus  subordinados, ya  sea en horario de  trabajo o 
fuera de  él, como asimismo por  parte de terceros ya  que la Contratista deberá  vigilar permanentemente la 
obra.  
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Artículo 5.25. TRANSPORTE DE MATERIALES:  
  El  Contratista podrá transportar los materiales  desde  la fuente  de  producción  hasta el  obrador 
indistintamente por medio de ferrocarril o automotor,  sin derecho a reclamo de indemnización  alguna ni  
ampliación del  plazo contractual, debido a la imposibilidad de realizar el transporte en la forma prevista en su 
análisis de precio. 
 
Artículo 5.26. MATERIALES DE RECUPERACIÓN:  
  Una vez  finalizada la obra o en el transcurso  de  la misma,  la  Contratista  deberá proceder  al 
retiro de  los materiales o  instalaciones que quedan  fuera de servicio.  Los  materiales retirados, transportados  
sin cargo, deberán ser entregados  bajo recibo en los  lugares que indique la Inspección,  dentro de  un radio  
de QUINCE  (15) kilómetros medidos desde el lugar en que se encuentren.-  
  Dicho recibo o copia del mismo, deberá ser entregado a LA MUNICIPALIDAD sin cuyo requisito no  
se autorizará la devolución  del depósito de garantía de Contrato.-  
  Tanto  en el  retiro como  en el  transporte y  entrega de  los materiales existentes se deberán 
tomar las mayores precauciones para evitar daños o roturas, de ocurrir  la Contratista deberá responder por los 
perjuicios ocasionados ante el propietario de los elementos afectados.-  
 
Artículo 5.27. MEDICIONES:  
  Los gastos, que en  concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, transporte,  etc., sea 
necesario invertir o emplear en las  mediciones, ensayos y pruebas  que se indican en este pliego, ya sean 
éstas parciales o definitivas, o en las variaciones  de  las  mismas, que LA MUNICIPALIDAD  considere  
necesario realizar, serán por cuenta exclusiva de la Contratista.-  
  Regirán para las obras las normas de medición del MIYSP. Las obras ejecutadas de  conformidad 
y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan  los  requisitos  de  las especificaciones, se 
medirán mensualmente, salvo pedido expreso de la  Contratista, formulado  por escrito, para  postergar las 
mediciones  cuando   los  trabajos   se  hayan   ejecutado  tan lentamente que no existan cantidades 
apreciables de obra nueva.  
  La Contratista o su  Representante debidamente autorizado, está obligada a asistir  a todas las 
mediciones para el  pago de las obras  ejecutadas  así como  para  la  Recepción Final  de  las mismas.  En  
las actas  y cómputos  de estas  mediciones deberá constar la conformidad del  Contratista o su 
Representante.  En caso  de  que la  Contratista  no  estuviere conforme  con  las clasificaciones o mediciones 
de obra, deberá manifestarlo en el Acta o en las fojas de medición.  La reserva deberá ser clara y precisa.  
  Dentro del término de TREINTA  (30) días corridos ratificará su disconformidad detallando  las 
razones que le  asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a 
reclamación ulterior.  Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a la medición o  clasificación de  
obras cubiertas o  trabajos cuyas medidas,   características,  etc.   puedan  alterarse   con  el transcurso del 
tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso  o imposible  verificar posteriormente, deberán ser 
formuladas  en  la  primera  oportunidad  que  tales  obras  se clasifiquen o midan.  
  No tendrá ningún derecho la Contratista a reclamación alguna de ninguna especie,  si las 
observaciones no  fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el párrafo precedente.  
  Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras susceptibles  
de  modificación  por acción del tiempo, o del uso,  y las mismas no fuesen incluidas en  la  primera  medición   
ordinaria,  la  Contratista  deberá reclamar su inclusión  en la foja de medición.  Su silencio en esa oportunidad 
significará su conformidad con la medición que en otro momento practique LA MUNICIPALIDAD.  
  En   las  mediciones   parciales  o   finales,  provisorias   o definitivas, si la  Contratista se negase a  
presenciarlas o no concurriese a  la citación que  por escrito se le  formulase al efecto,  se le  tendrá  por  
conforme con  el  resultado de  la operación practicada por la Inspección. 
 
Artículo 5.28. HONORARIOS:  
  La contratista deberá considerar incluido dentro de la oferta los Honorarios de Representación 
Técnica, de los Asistentes Técnicos y todo aquel necesario para la construcción de la obra y  reconocerá a  
este fin, los  que resulten  de la aplicación del  arancel establecido por el  Colegio Profesional correspondiente   
de  la   Provincia  de   Buenos  Aires. LA MUNICIPALIDAD no  reconocerá  ningún   tipo  de  honorario  ni 
aranceles, por  considerarlos incluidos  dentro del  monto de obra. 
 

Artículo 5.29. VARIACIONES DE COSTO:  
  En ningún caso se reconocerán variaciones de costos.-  
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Artículo 5.30. PLAZO  DE  ADMISIÓN  DE  LAS LIQUIDACIONES  DE  OBRA:   
  Una  vez transcurridos  QUINCE  (15)  días  corridos  de  efectuadas  la certificación mensual  de 
los trabajos por parte de LA MUNICIPALIDAD, no serán admitidos con posterioridad liquidaciones adicionales, 
ni   reclamos por parte del Contratista. 
 

Artículo 5.31. PLAZO DE TERMINACIÓN  DE OBRA Y SUS PRORROGAS:  
  Las  obras a que se refiere este Pliego deberán ser terminadas totalmente dentro del plazo  que se 
establece  en el  presente pliego y  que será contado desde la fecha de la  firma del Acta de Iniciación.  Si la  
terminación no se cumpliera dentro del plazo contractual estipulado o en las prórrogas debidamente acordadas, 
se  hará pasible la Contratista de la multa a que hubiere lugar.-  
  Las suspensiones de obra que se ordenen, por incumplimiento de Ordenes de Servicio por 
divergencias en trámites, no implicarán la suspensión o interrupción del plazo fijado para la terminación de la 
obra. 
  Se considera  como obra  no realizada aquella que  aunque haya sido construida y liquidada,  no 
pueda librarse al servicio público por causas imputables a la Contratista y/o no llene satisfactoriamente el 
objeto de su construcción. 
 

Artículo 5.32. AMPLIACIONES DE PLAZOS DE OBRA:  
  En los casos en  que deban ser fijados  nuevos plazos  de  obras como  consecuencia de  causas 
justificadas  y aceptadas  por  LA MUNICIPALIDAD o  por  la realización  de trabajos adicionales,  los mismos 
se determinarán  de acuerdo a las normas siguientes:  

a) Cuando los trabajos adicionales que deban ser efectuados como consecuencia de  modificaciones o 
ampliaciones  del  proyecto original o por causas  justificadas interfieran en la ejecución de  la  obra,  el  
plazo  otorgado  será  adicionado  al  plazo contractual original. En ese  caso se confeccionará un 
nuevo Plan de Trabajo a aprobar por  la Inspección en el que se ajustará el ritmo de ejecución de los 
ítems a la prórroga otorgada.-  

b) Cuando se  trate de trabajos adicionales o causas justificadas que no interfieran la ejecución de la obra 
original, los plazos serán computados a partir de la fecha en que se ordene su comienzo, tanto sea de 
obras nuevas o de ítems cuyo corrimiento se autorice, con  independencia del  plazo contractual  fijado 
para la realización de la totalidad de la obra. 

 

Artículo 5.33. DOCUMENTACIÓN QUE LA  CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA:   
  En la obra existirá permanentemente, una copia legalizada de cada documentación 
correspondiente  a la misma, a  disposición de la Inspección. 
  Cuando los planos y demás documentos que conforman el contrato presenten dudas para el  
Contratista, éste deberá con una antelación de QUINCE (15) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de 
la Inspección la aclaración correspondiente, la  que deberá  expedirse dentro de  los CINCO (5) días hábiles de 
efectuada la consulta. 
 

Artículo 5.34. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS:  
  Si  en la interpretación del Contrato bajo  su  faz  técnica   surgieran  divergencias,  éstas  serán 
resueltas por la Inspección de LA MUNICIPALIDAD cuyas  decisiones serán  definitivas  respecto a  la  calidad  
de materiales,  la solidez de  las estructuras,  eficiencia de las  mismas y  a la interpretación de las normas. 
  La  Contratista  no  podrá   suspender  los  trabajos,  ni  aún parcialmente,  con  el  pretexto de  
que  existen  divergencias pendientes. 
 

Artículo 5.35. OBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL:  
  El Contratista instalará en obra todas  las construcciones aptas para  la realización de los trabajos,  
conservación de acopios, equipos e instrumental y, si fuera necesario, vivienda  para el personal afectado a la 
obra, con instalación de alumbrado, agua y sanitarios.-  
  El costo de las instalaciones quedará a cargo de la Contratista.-  
 

Artículo 5.36. DE FORMA:  
 
Artículo 5.37. DOCUMENTACIÓN CONFORME A  OBRA:  
  Previo a la  terminación de las obras, la  Contratista deberá  entregar a  LA MUNICIPALIDAD el  
original en film poliester, seis (6) copias de los Planos Conformes a Obra de todos los trabajos realizados 
según lo especificado en el Pliego de Condiciones Legales Particulares y en un archivo digital generado 
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mediante el uso de un programa C.A.D. (dibujo asistido por computadora), en formado DWG,  como así 
también los manuales de los equipos que hubiera instalados, en idioma español. Sin cuya concreción esta 
última no será efectuada.  
  Se deberán presentar dos copias de los archivos mencionados en los soportes magnéticos 
especificados en el Pliego de Condiciones Legales Particulares. 
  En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberá indicar el nombre de la Obra y los archivos 
correspondiente a la misma. 
  La Contratista deberá solicitar a la Inspección los formatos en que deberá confeccionarse la 
documentación.  
  La documentación será aprobada por  la Inspección, la que podrá pedir ampliación si lo creyera 
conveniente.  
  La Contratista, con cada Certificado deberá entregar un juego de diagramas de habilitación 
conforme al formato que entregue LA MUNICIPALIDAD, de las obras correspondientes a dicho Certificado. La 
Inspección procederá a su revisión, aprobando o devolviendo para su corrección; en este último caso, la 
Contratista tendrá un plazo máximo de DIEZ (10) días para volver a efectuar la entrega. 
  LA MUNICIPALIDAD podrá requerir que la documentación conforme a obra sea entregada por la 
Contratista en soporte magnético. 
 
Artículo 5.38. FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  
  La certificación de la obra se efectuará mediante “Certificado Quincenal de Obra” que deberá 
confeccionar y presentar la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por LA MUNICIPALIDAD, teniendo 
en cuenta el acta de medición aprobada por la Inspección de obra. 
  Este certificado será presentado ante LA MUNICIPALIDAD dentro de los QUINCE (15) días 
corridos del mes siguiente de efectuados los trabajos; si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a 
su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio,  notificando por Orden de 
Servicio su inobservancia y aplicándose una multa cuyo importe será equivalente a QUINCE (15) días de 
incumplimiento de una Orden de Servicio. 
  El Certificado deberá ser acompañado de la siguiente documentación: 
 

a) Nota de presentación suscripta por la Contratista o persona autorizada al efecto. 

b) Certificado original y DOS (2) copias firmados por la Contratista y su Representante Técnico y visados 
por el Colegio Profesional que corresponda. 

c) Constancia fotográfica según se especifica en el artículo 5.40 de las Cláusulas Legales Generales 
(tamaño 18 cm x 24 cm). 

d) Plan de trabajo y curva de inversión, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes. 

 
  LA MUNICIPALIDAD dispondrá de CINCO (5) días hábiles administrativos para efectuar el control 
y aprobación del Certificado de Obra respectivo. 
  En caso de formularse observaciones la Contratista dispondrá de DOS (2) días hábiles 
administrativos para rehacer la documentación, pasados los cuales las correcciones serán efectuadas de oficio, 
aplicándose las multas según lo anteriormente enunciado. 
 
Artículo 5.39. GARANTÍA DE OBRA:  
  La garantía  de obra queda constituida por la Garantía de Adjudicación (ó de  Contrato según 
artículo  27 - ley 6.021), y el Fondo de Reparo (ó Garantía de Obra según artículo  42 - ley 6.021).-  
 
Artículo 5.40. VISTAS  FOTOGRÁFICAS:  
  La  Contratista  deberá  entregar a  LA MUNICIPALIDAD mensualmente y  durante el curso  de 
ejecución de la  Obra DIEZ (10) fotografías con cada certificación y a la terminación de la misma DIEZ (10) 
vistas más.  
  La Inspección  decidirá en cada  caso cuales son las  vistas de conjunto  o de  detalles a  sacar.  
Las  fotografías serán  del tamaño  18  x  24  cm.   con  indicación  marginal  de  lo  que representan, nombre 
de la obra y fecha en la que se han tomado. 
  Deberán  ser,  en  colores,  claras,  nítidas  y  perfectamente reveladas.  La Contratista entregará 
la  placa o película y DOS (2) copias de  cada una de ellas en papel  semi-mate de primera calidad.  
 
Artículo 5.41. FONDO DE REPARO:  
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  En cada  certificado, sea de obra, adicionales e imprevistos, se deducirá el cinco por ciento (5%) 
en concepto de FONDO DE REPARO, el que será devuelto  después de efectuada la Recepción Provisoria 
Total de la Obra. Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en pólizas de caución, Títulos 
ajustables, fianza  bancaria, y/o en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 3.8. de estas 
Especificaciones, previa autorización de la  dependencia contable  pertinente y  según el mecanismo 
establecido en  el artículo 3.8. Una vez  efectuada la sustitución  indicada, el organismo  reintegrará los  
importes retenidos,  dentro de  los TREINTA (30) días hábiles administrativos siguientes.  
  A opción del Contratista, podrá ingresar con anterioridad al pago, los títulos y fianza bancaria  que  
correspondan a  cada certificado;  en tal  caso el organismo no retendrá el importe en efectivo.  Para el caso 
que los títulos o fianza bancaria sea insuficiente para cubrir el FONDO DE  REPARO, se  retendrá el importe 
necesario hasta completar el monto aludido.  
  En  caso de  optar el  Contratista  por la  entrega de  títulos públicos reajustables,  se tomará como 
cotización  del mismo la del último día hábil inmediato anterior al tipo vendedor de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires o la fijada por el Ente Oficial Emisor, de éstas la  que resulte menor.  Las fracciones hasta  
completar el  Depósito de Garantía  que  no pueden  ser cubiertas, quedarán retenidas en efectivo.  
  El  Contratista se obliga a retirar de la sede de LA MUNICIPALIDAD los  cupones para  el cobro de 
los servicios de renta, los que estarán a su disposición desde los DIEZ (10) días hábiles administrativos 
inmediatos anteriores a  la fecha fijada para cada pago.  En oportunidad de realizarse el rescate parcial o total  
del título se deberán reponer o sustituir por otros de igual o equivalente especie por el mismo valor de 
cotización  al que se hayan rescatado. Serán a  cargo  del Contratista todos los  gastos y/o impuestos que  se 
originen en la operación. Dicha sustitución deberá hacerse simultáneamente al retiro de los cupones de  
rescate. Caso contrario LA MUNICIPALIDAD efectuará el reemplazo con cargo al Contratista de todos los 
gastos, impuestos  y las diferencias de cotización que se originen en la operación. Se tomará en todos los 
casos la cotización fijada para el día del rescate.  
  Al momento de su devolución se entregarán al Contratista los mismos títulos recibidos, 
independientemente de su cotización.  
  En caso de procederse a su venta para aplicar al pago parcial o total  de la  garantía  para la  cual  
fueron entregados,  será también a cargo del Contratista  todos los gastos y/o impuestos que se originen en la 
operación.  
  El Fondo de Reparo está destinado a garantizar fundamentalmente, las deficiencias o anomalías  
que puedan surgir con posterioridad a la fecha de certificación; como es sabido, éstas deficiencias o anomalías  
tienen su origen en los denominados  "vicios ocultos".   De lo  antedicho se  desprende que,  toda  anomalía  o  
deficiencia,  como  así  también  todo faltante que se vaya produciendo a  lo largo de la marcha de la obra,  no  
deberán  ser  demorados  en  su  corrección  por  el Contratista, con  el argumento de  que el saneamiento  de 
éstas irregularidades se halla con el Fondo de Reparo.  
  Accesoriamente, el Fondo de Reparo constituye un respaldo para:  
  

a) Todo  débito del  Contratista,  que,  habiéndose originado  por cualquier circunstancia, no hubiera  sido 
efectivizado antes de la Recepción Provisoria.  

b) Toda omisión  por parte del  Contratista en el  cumplimiento de normas  legales  o  contractuales,  no 
subsanada  antes  de  la Recepción Provisoria.  

 
Artículo 5.42. LIBRO DE PARTES DIARIOS:  
  La Contratista deberá proveer un libro para  "Partes Diarios",  según  las indicaciones  que dicte  al 
efecto el  Área Inspección de  Obras.  Este libro  será llevado por la Inspección de LA MUNICIPALIDAD con 
todas las novedades, equipos, materiales   y  mano de obra empleados durante el día. 
  Diariamente dicho libro deberá ser rubricado por el Representante Técnico de la Contratista.  
 
Artículo 5.43. REPRESENTANTE LEGAL:  
  La Empresa Contratista deberá presentar un Representante Legal para las cuestiones que 
demande la obra, el que deberá  residir en la  ciudad de  Saladillo   durante el transcurso de la misma.  
 
 

CAPÍTULO 6 : DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 6.1. APLICACIÓN DE  LAS PENALIDADES:   
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  Las transgresiones  al presente Pliego de  Bases y Condiciones  hará pasible al  Contratista de 
penalidades que serán impuestas por LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a lo que disponga el exclusivo  criterio 
de la Inspección  en  relación a  la construcción  de  la obra,  quién fijará  la oportunidad de su  aplicación y de 
su graduación  en función de los atenuantes y  agravantes existentes y en todo  de acuerdo a las normas que a 
continuación se determinan.  
  Se considerará como agravante  la reincidencia o reiteración de una misma trasgresión.  
Se exceptúa  la trasgresión  al plazo de  obra enunciado  en el artículo  7.1., en  cuyo caso se tomarán las  
medidas descriptas en el artículo  5.22.-    
  En  aquellos  casos en  que  la  multa provenga  de  cuestiones concernientes  a  aquellos  
aspectos  que  deba  resguardar  LA MUNICIPALIDAD, ésta será directamente el Órgano de Aplicación.  
 
Artículo 6.2. LAS  PENALIDADES   NO  MODIFICAN  EL  PLAZO   CONTRACTUAL:   
  Las penalidades aplicadas al Contratista no suspenden, interrumpen, ni  amplían los  plazos 
establecidos  contractualmente para  la ejecución de las obras.-  
 
Artículo 6.3. MORA:  
  La mora será automática por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de intimación alguna.  
 
Artículo 6.4. HONORARIOS  PROFESIONALES   POR  ESTUDIO  DE   PROPUESTAS:   
  Por Resolución  Nº 2868  (13/03/1981), del  Consejo Profesional  de Ingeniería de  la Provincia  de 
Buenos  Aires, se  establece el derecho a percibir honorarios a los profesionales que actúen en los trámites  
previos   y  presentación   de  Propuestas  en Licitaciones de trabajos públicos.  
  En consecuencia, se exigirá conjuntamente con la documentación a presentar, el Contrato 
Profesional correspondiente, visado por la Delegación del Colegio correspondiente.  
  Deberá  ser confeccionado  por  un valor  igual al  Presupuesto Oficial.  Su  prestación podrá ser 
cumplimentada  dentro de los DOS  (2)  días  hábiles  administrativos  posteriores  al  Acto Licitatorio.  
  El   incumplimiento  de   este  requisito   dará  lugar   a  la correspondiente comunicación a la  
Delegación del Colegio Profesional.  
  El Estudio de Propuesta podrá  ser realizado por el Profesional que actúe  en calidad  del Director 
Técnico  de la  Empresa (se considerará Director Técnico de  la Empresa a aquel Profesional que así figure 
acreditado  en la correspondiente inscripción en el  Registro de  Licitadores  de la  Provincia), o  Profesional 
integrante  de la  Empresa.  Se  adjuntará nota  aclarando esta situación, en donde se dejará  constancia que 
no corresponde la aplicación de  la citada  Resolución, visada por  la Delegación del Colegio Profesional.-  En 
uno u otro  caso la documentación de  la  Licitación  deberá  estar  totalmente  firmada  por  el Profesional  
actuante, con  sello aclaratorio.- Los  honorarios, correrán por cuenta  de la empresa contratista  y se 
consideran incluidos dentro de la oferta.-  
 
Artículo 6.5. LEGALIZACIÓN  DE LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA:  
  Toda copia  de documentación exigida por el  Pliego deberá ser autenticada por profesional y/o  
funcionario autorizado para ello.  En caso de tratarse de  un Escribano  Público de extraña  jurisdicción, su 
firma deberá  ser legalizada por el  correspondiente Colegio de Escribanos.  
 
Artículo 6.6. JURISDICCIÓN:  
  El  proponente o Contratista se  somete para toda cuestión emergente de la  presente Licitación, a 
la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires - Departamento Judicial LA 
PLATA -, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso el 
Federal.  
 
Artículo 6.7. GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS:  
  Para el ítem de Gastos Generales y Beneficios se admitirá hasta un  máximo del quince por ciento 
(15%) y el diez por ciento (10%), respectivamente.  
 
Artículo 6.8. PAGO DE  DERECHOS Y CONEXIONES:  
  El  Contratista deberá realizar todos los trámites necesarios ante las entidades oficiales y 
empresas proveedoras  de servicios, para lograr las conexiones de las instalaciones que de acuerdo a las 
especificaciones se suministrarán a la obra. La totalidad de estas gestiones serán realizadas en forma tal que 
una eventual demora no provenga de su falta de diligencia.  El  pago de  todos los  sellados,  derechos y  todo 
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otro  gasto producto directo de la conexión de  los mencionados servicios, será efectivizado por la Contratista 
por su cuenta y costo.-  
 
Artículo 6.9. PLAZO DE OBRA:   
  Cuando los  días de lluvia, tomados mensualmente superen a los indicados en el cuadro  siguiente 
se considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia:  
 

MES E F M A M J J A S O N D 

DÍAS DE 
LLUVIA 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

 
  Se  define  como  día  de  lluvia,  en   el  período  de  veinticuatro  (24)  horas  utilizado   por el  
Servicio  Meteorológico  Nacional  como  unidad  de  tiempo,  al  que  se  refiere  su  registro  de  lluvia  diaria   
y  durante  el  cual  la  precipitación  supere  los   cinco  milímetros (5 mm). Por cada  día de  lluvia que  se 
produzca  en día hábil y  que sobrepase el valor  consignado precedentemente, se adicionará  un   día  de  
plazo  contractual,   salvo  que  sus consecuencias determinen una real  paralización de los trabajos en el o los 
días subsiguientes, en cuyo caso a requerimiento de la  Contratista,  la  Inspección  podrá propiciar  la prórroga 
por los días que correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que se 
registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no 
laborables.-  
 
Artículo 6.10. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO - FINANCIERA:  

  Inscripción en el Registro de  Licitadores de  la Provincia  de Buenos Aires, y / o  en su defecto del 
Registro de Constructores para Obras Públicas de la Nación Argentina. 

 
Artículo 6.11. MODO DE  COMPUTAR LOS  PLAZOS:  
  Los plazos  que se  mencionen en este  Pliego  de Bases  y  Condiciones  se computarán  en  días 
hábiles administrativos, salvo expresión en contrario.   
 
Artículo 6.12. DOCUMENTACIÓN  LABORAL:   
  La empresa Contratista estará obligada a exhibir a la Municipalidad, a su requerimiento, la 
totalidad de la documentación laboral obligatoria, tales como las que acrediten el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, de sus obligaciones previsionales y de aportes de obra 
social, así como de seguros obligatorios y obligaciones emergentes de la ley de Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo 24.557 y toda otra que imponga la ley laboral vigente. 
  En caso de comprobarse falta de cumplimiento en tal sentido, la Contratista se hará pasible de  la 
aplicación  de las  multas previstas en el artículo  6.13. del presente Pliego de Condiciones.  
  La Contratista, bajo apercibimiento de las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y  
Condiciones,  deberá cumplir en un todo, con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su Decreto 
Reglamentario 351/79 y la resolución del Ministerio del Trabajo y   Seguridad Social de la Nación Nº 1069/91.-  
 
Artículo 6.13. MULTAS:  
  A continuación se indican  las circunstancias en que el Contratista se hace  pasible de aplicación 
de  multas, como así también los valores y forma de aplicación de las mismas.  
  Se  establece para las distintas multas,  los siguientes porcentajes sobre el monto del Contrato, 
incluyéndose el monto de las ampliaciones de obra (si las hubiera): 

a) Por cada día  de retraso en la firma del  Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 5‰ (cinco por mil).  
b) Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 4‰ (cuatro por mil).  
c) Por cada día de  ausencia del  Contratista o  su Representante Técnico en la Obra: 2‰ (dos por mil).  
d) Por cada día de demora  en el  cumplimiento de  una Orden  de Servicio: 1‰ (uno por mil).  
e) Por cada día de demora  en la  entrega de  la Obra  Terminada conforme a plazo  que se establece en  

éstas Cláusulas Legales: 2‰ (dos por  mil).  Excepto la demora en  el sector definido en el artículo  7.1. 
para el cual el Contratista se hará pasible de una multa del 5‰ (cinco por mil).-   

f) Por cada día de demora  en el  retiro de  material rechazado: 1‰ (uno por mil).  
g) Por cada día de demora  en la  entrega de  cualquiera de  los documentos exigidos  para la  firma del 

Contrato:  5‰ (cinco por mil).  
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h) Por cada día de paralización de la Obra  por causas imputables al Contratista conforme a lo  
establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones: 1.5‰ (uno y medio por mil).  

i) Por otros casos no previstos: 0.7‰ (siete décimos por mil)   
 
  Su aplicación será automática por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de intimación 
alguna. 
  Los importes  a que se refieren  los incisos anteriores a) a i) inclusive, serán  descontados de 
cualquier suma  a percibir por la Empresa Contratista.  
  Los  mayores costos sobre los trabajos faltantes, serán liquidados con  el coeficiente  del mes en  
que se  incurrió en mora, en un todo de  acuerdo y condicionado al cumplimiento del Plan de Trabajo corregido.  
 
Artículo 6.14. INSPECCIÓN DE LA OBRA:  
  El Contratista facilitará la tarea de la Inspección proveyendo  en el  lugar de trabajo  los materiales, 
personal, útiles,  elementos y  máquinas de medición y control que le sean necesarios para  el ejercicio de su  
cometido. 
  El Contratista deberá proveer a título precario, durante el período que medie entre las fechas de 
las firmas de las Actas del primer replanteo y de la recepción provisional total de la obra, todo lo descripto en el 
Pliego de Condiciones Legales Particulares. 
  Es facultad de  la Inspección paralizar, parcial o totalmente la obra, en caso de no  cumplimiento 
por el Contratista de órdenes emanadas  de  la  misma,  no dando  lugar  tal  paralización  a reconocimiento de  
mayores plazos  en la  entrega final  de las obras, ni a corrección del Plan de Trabajos.  
  En caso de incumplimiento por el Contratista de cláusulas de la documentación de la Licitación, la 
Inspección podrá ordenar:  

a) Corrección, demolición y re ejecución de trabajos realizados, en situación  de incumplimiento,  aún 
cuando  los mismos  ya estén certificados.  

b) Retiro de la obra de materiales  y elementos que no cumplan con las Cláusulas mencionadas.  

  La  Contratista deberá hacerse cargo de los viáticos y traslados que deba hacer la  Inspección por  
tareas relacionadas con esta obra, como asimismo asegurar al personal de la  Inspección de Obra mediante 
seguro de vida (Riesgo de Muerte), incapacidad  permanente  y  temporaria, asistencia  médico - farmacéutica  
y responsabilidad  civil. Los montos por estos conceptos corresponderán a los vigentes en la MUNICIPALIDAD 
al momento de su facturación.  
 
Artículo 6.15. MATERIALES QUE LA MUNICIPALIDAD PODRÁ SUMINISTRAR AL 
CONTRATISTA:  
  La MUNICIPALIDAD  se   reservará  el  derecho  de suministrar parte  o el  total de los  materiales 
a  emplear al Contratista, los que serán  descontados del  monto total  de la obra a los precios unitarios del 
contrato.  
  La Contratista deberá  verificar el estado en  que se encuentra el material que deba recibir y de 
cada partida que se entregue, se labrará  un acta  en la  que se hará  constar en  detalle la cantidad y estado 
de los  materiales; acta que se deberá firmar de conformidad la Contratista y la Inspección.  
  Desde el momento  en que la contratista  reciba los materiales, serán  por su  cuenta todos  los 
gastos  de carga,  transporte, descarga y de otras operaciones, hasta su colocación definitiva en obra o hasta 
la entrega en depósito como sobrante.  
  La Contratista  deberá adoptar las medidas  necesarias para que no se  demore la descarga  de 
los  materiales que le  remita la  MUNICIPALIDAD y serán  por su  cuenta  y cargo  los gastos  de estadía que 
pudieran originarse.  
  La Contratista  presentará mensualmente  a la aprobación  de la inspección,  las  planillas  
demostrativas del  empleo  de  los materiales recibidos,  detallando las unidades colocadas  y las cortadas e 
inutilizadas por índole de los trabajos.  
  A la  terminación  de las  obras,  la  inspección efectuará  el balance  entre los  materiales 
entregados  al Contratista,  los colocados  e   inutilizados  obligatoriamente  y   el  material faltante  cuyo  
empleo  no  se justificase  con  las  planillas mensuales  de colocación.   El importe  de estos  materiales se 
descontará  de los  certificados pendientes  o del  depósito de garantía del contrato.  
  La Contratista no podrá emplear estos materiales en otras obras que aquellas para los que están 
destinados.  
  LA MUNICIPALIDAD comunicará  fehacientemente su  voluntad  de hacer uso del presente 
artículo  antes de la firma del Contrato de Obra.  
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CAPÍTULO 7 : DE LA RECEPCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 
 
Artículo 7.1. RECEPCIÓN PROVISORIA:  
  La obra será recibida en forma provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al 
Contrato, en  presencia del Representante Técnico,  la Contratista o los testigos presentes, en caso  de que 
aquellos no concurran a la   citación  efectuada   con  CINCO   (5)  días   hábiles  de anticipación.  Si  para que 
las obras  se encuentren terminadas con  arreglos  al  Contrato, sólo  faltare  subsanar  ligeras deficiencias   o  
completar   detalles   que   no  afecten   la habilitación de  las mismas, a  juicio de la Inspección, podrá 
realizarse la  Recepción Provisoria, dejándose constancia de ello  en el Acta  respectiva, a  los efectos de  su 
correcta terminación dentro del plazo de conservación y garantía.  En el Acta que  se debe labrar, se  hará 
constar que los  trabajos se efectuaron de acuerdo al Contrato, de las modificaciones que se hayan  autorizado,  
que  el   Contratista  entrega  los  planos conforme con las obras, las multas, observaciones, penalidades, etc., 
a que  se haga pasible la Contratista,  la duración total de las obras  terminadas y la fecha efectiva  de 
terminación de los trabajos a partir de la  cual correrá el plazo de garantía. 
  La Recepción provisoria será una sola a la terminación total de los  trabajos, aun  cuando  para su  
ejecución hubieran  regido plazos  parciales. No obstante la Inspección podrá autorizar Recepciones Parciales 
por razones de conveniencia . Asimismo, si a juicio de la Inspección un sector de la obra se encontrara en 
condiciones técnicas de prestar servicio, LA MUNICIPALIDAD podrá ordenar proceder con la Recepción 
Provisoria Parcial de dicho sector. En tal caso la Contratista deberá presentar en un plazo máximo de DIEZ 
(10) días los planos conforme a obra y diagramas de habilitación correspondientes al sector. De no 
cumplimentar en término dicho requisito, la Contratista sin más trámite se hará pasible de una multa conforme 
al artículo 6.13. inciso d) de las presentes Especificaciones Legales. 
  El plazo de conservación o garantía se empezará a contar desde la fecha en que se firme el Acta 
de Recepción Provisoria Total o Parcial, en este último caso con relación exclusiva al sector de que se trate. 
 
Artículo 7.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA:  
  La Recepción Definitiva se llevará a cabo al  finalizar  el  plazo  de conservación  o  garantía  
fijado. 
  Durante  el mencionado  plazo de  garantía la  Contratista será responsable  de  la   conservación  
de  las  obras   y  de  las reparaciones  requeridas   por  los  defectos   o  desperfectos provenientes de la  mala 
calidad de ejecución  de los trabajos. La responsabilidad  de la  Contratista incluye  la conservación hasta la  
Recepción Definitiva  de la  Obra, de  todas aquellas partes  para  las  que   se  hayan  efectuado  las  
recepciones provisorias  a  que  se   refiere  el  artículo  anterior.   Se exceptúan de  la presente  obligación los  
defectos resultantes del  uso indebido  de las  construcciones.  Si  la Contratista, vencido  el  plazo  de   
conservación  o  garantía  no  hubiera subsanado las deficiencias consignadas  en el Acta de Recepción 
Provisoria  o  las  que  hubieran aparecido  durante  el  plazo mencionado, la  Inspección lo intimará  para que 
lo haga  en un lapso  perentorio.  Transcurrido  el  mismo  y persistiendo  el incumplimiento, LA 
MUNICIPALIDAD hará ejecutar los trabajos solicitados por sí o  con intervención  de terceros, cargando  los 
gastos  a la Contratista para lo cual emitirá  el aviso correspondiente a LA MUNICIPALIDAD a  fin  de  que   
ésta  lleve  a  cabo  el  acto administrativo correspondiente en relación a los descuentos que se deban efectuar.  
Asimismo se  procederá a recibir la obra de oficio  determinándose  la  proporción  en  que  se  afecte  la 
garantía y créditos pendientes,  sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar.  
 
Artículo 7.3. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LA  GARANTÍA:  
  A partir de la Recepción Provisoria, el  Contratista tendrá  a su  cargo, durante el plazo de SIES (6) 
meses,  la   conservación  de  las  instalaciones  y responderá  por   todas  las  deficiencias  que   se  observen, 
motivadas por la mala calidad de  los materiales y/o de la mano de obra utilizados,  como también por las que  
se produzcan por actos de terceros, accidentes,  daños intencionales, custodia y limpieza permanente de todas 
las instalaciones, etc. 
  También  el  Contratista,  luego de  la  recepción  definitiva, garantizará  los trabajos  por el  
término que  fije el  Código Civil.   Si   se  detectan  vicios  ocultos   o  inconvenientes atribuibles al Contratista, 
éste  deberá proceder a corregir de inmediato esos defectos, sin perjuicio de  las indemnizaciones que 
pudieran  corresponder por  interrupciones en  el servicio, daños de propiedades o bienes de terceros, 
accidentes, etc.  
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Artículo 7.4. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:  
  La Recepción Provisoria Total de la obra quedará sujeta a la aprobación de las pruebas a que se 
refiere este artículo, y por lo tanto hasta que ello no ocurra no podrán devolverse las garantías que 
correspondieren. La Contratista, con SESENTA (60) días de anticipación a la fecha probable de las pruebas, 
deberá presentar a la Inspección, la metodología a utilizar y la fecha de realización. Dicha fecha deberá estar 
comprendida dentro del plazo de obra. 
  La prueba consistirá en verificar el funcionamiento de las instalaciones, las que deberán cumplir 
las Especificaciones de este Pliego y los datos garantizados de la Contratista.  
  Cuando la Contratista habilite  totalmente las obras, se realizará la prueba de toda la Obra 
  Quedará a exclusivo juicio de la Inspección la aprobación de la metodología propuesta por la 
Contratista. 
  Si todos o algunos de los ensayos no arrojarán resultados satisfactorios a criterio de la Inspección, 
la Contratista tendrá un plazo de QUINCE (15) días corridos para subsanar las deficiencias. Dentro de dicho 
plazo se deberán repetir los ensayos fallidos. Si en esta nueva oportunidad la totalidad de las pruebas fueran 
satisfactorias, la Contratista no será pasible de las multas por atraso en la entrega de las instalaciones 
originadas por lo dispuesto en este artículo; por el contrario, si se comprobara que ellas nuevamente no son 
satisfactorias, correrán las multas por atraso en la entrega de las instalaciones, las que serán aplicables desde 
la fecha de finalización del plazo de obra hasta la fecha en que se compruebe que se han subsanado las 
falencias. 
  Todo resultado, observación y/o aprobación, quedarán registrados en Actas que firmará la 
Inspección y el Representante Técnico. 
  Cuando finalicen las pruebas y todas hubieren arrojado resultados positivos, a entera satisfacción 
de LA MUNICIPALIDAD, la Inspección labrará un Acta de Aprobación, la que será firmada por ésta y el 
Representante Técnico. 
  Los gastos que demande la realización de los ensayos a que se refiere el presente artículo, 
quedarán a exclusivo cargo de la Contratista y se considerarán incluidos en los precios de todos los ítems de la 
Oferta. 
 
Artículo 7.5. VICIOS DE  MATERIALES Y OBRAS:   
  Cuando se sospeche  que existen vicios  en trabajos  no visibles,  la inspección  técnica podrá 
ordenar las  demoliciones o desmontajes y  las reconstrucciones necesarias para  cerciorarse del fundamento 
de  sus sospechas y si los defectos fueren comprobados, todos los gastos originados por  tal motivo  y su  
reposición, de  acuerdo a  las cláusulas contractuales, estarán a cargo de la contratista.-  
  Si los  vicios se  manifestaran en el  transcurso del  plazo de garantía,  la contratista  deberá 
reparar  o cambiar  las obras defectuosas en el plazo que se  le fije a contar desde la fecha de su  notificación 
por medio  de orden de servicio,  cédula de notificación o  telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, 
dichos trabajos podrán ser  ejecutados por administración o por terceros, a costa de aquella, deduciéndose su 
importe del fondo de garantía de obra y/o contrato.-  
  La recepción final de los trabajos no impedirá el derecho de LA MUNICIPALIDAD a exigir el 
resarcimiento de  los gastos, daños y perjuicios que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra 
en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o vicios ocultos.-  
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ANEXO A 
CARTA DE PRESENTACIÓN CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA 

 
Señores 
Municipalidad de Saladillo 
 
La Firma ..................................................................................................................................... 
(consignar nombre de la firma o Consorcio de firmas), representada legalmente por el / los 
señor / es .......................................................................................................................... abajo 
firmantes, con domicilio legal en la Calle ................................................................................... 
............................................................. Nro ......................, Tel.Nº:...................................., Fax 
Nº: ....................................... de la ciudad de ............................................., Provincia de 
Buenos Aires de la Rca. Argentina, presenta su Propuesta para la Licitación Pública: 
"...................................................................................................................................”, declara 
expresamente que: 
 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la presente 
Licitación Pública y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas; 
todo lo cual se encuentra foliado del Nro. ................. al Nro. .................; 

b) ha recogido en el sitio en que se ejecutarán las obras las informaciones relativas a las 
circunstancias locales de cualquier naturaleza que pueda influir previsiblemente sobre 
la ejecución de los trabajos; 

c) garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y a la Municipalidad, 
a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, 
bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica; 

d) renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la 
interpretación de la documentación del llamado a Licitación Pública; 

e) conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación; 
f) se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su 

presentación a esta Licitación; 
g) se somete expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales del Departamento 

Judicial La Plata; 
h) el Proponente no está comprendido dentro de las inhabilidades del artículo 3.16. de 

las Cláusulas Legales Generales que forman parte de este Pliego. 
 
Se acompaña constancia de la garantía de oferta, consistente en .................................... 
.............................................................................................................. (*)  por la suma de 
Pesos ........................................................................................................................................ 
......................................................................... ($ .............................. ), y de los datos del 
Proponente (Anexo B). 
 
(*) Póliza/Depósito en efectivo/ fianza bancaria/ cheque certificado (indicando Banco o 
Compañía), etc. 
 
 
 

______________________                 ____________________________ 
Lugar y fecha                                       Firma del Proponente 
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ANEXO B 
 

DATOS DEL PROPONENTE 
 

Licitación Pública Nº:...............   
 
Objeto: “....................................................................................................................” 
 
 
1) Denominación de la firma o del consorcio de firmas: 
 
 
 
 
 
 
  
 
2) Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la Propuesta y demás 
representantes del Proponente:  

 
 
 
 

 
Lugar y Fecha: .................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________       _______________________________ 
Firma del Representante Legal                  Firma del Representante Técnico 
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ANEXO C 
 

PLANILLA DE ANTECEDENTES PARA LA 
PRECALIFICACIÓN DE OFERENTES 

 

 

C.1.- PERSONAL TÉCNICO DE LOS PROPONENTES ASIGNADOS A LA OBRA 

 

1.1.-  En relación de dependencia: 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Título......................................................................................................................... 

 Antecedentes............................................................................................................. 

 

1.2.- Asesores, consultores y contratados: 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Especialidad............................................................................................................... 

 Antecedentes............................................................................................................. 

 

1.3.-  Representante Técnico: 

 Nombre y apellido...................................................................................................... 

 Título profesional....................................................................................................... 

 Matrícula Nº.............................................................................................................. 

 Otros datos de interés................................................................................................ 

 (se deberán anexar antecedentes) 

 

C.2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Especialidad............................................................................................................... 

 Antecedentes............................................................................................................. 
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ANEXO D 
 

PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITAN 
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(*): Deberá anexarse información de: tipos de obra, diámetros, longitudes, otras características. 
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ANEXO E 
 
PLANILLAS DE OBRAS EN EJECUCIÓN O ADJUDICADAS SIMILARES A LAS QUE SE 

LIICITAN 
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ANEXO F 
PLANILLAS DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
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( * ) : Indicar si el mismo es: BUENO – REGULAR. 

 



 

 
 

- Página 44 -  

ANEXO G 
 

PLANILLAS DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA 
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( * ) : Indicar si el mismo es: BUENO – REGULAR. 


