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ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES

CAPITULO 1: GENERALIDADES

Articulo 1.1. OBJETO DE LA LICITACION:

La Municipalidad de Saladillo, llama a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra cuyo
nombre y objeto se detallan en el Pliego de Condiciones Legales Particulares.

Articulo 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA, UBICACION, CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS:

Las obras se detallan en el articulo 2. del Pliego de Condiciones Legales Particulares.

Articulo 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra es el detallado en el articulo 3. del Pliego de Condiciones
Legales Particulares.

Articulo 1.4. MODALIDAD:

La presente Licitacién queda comprendida en la siguiente modalidad:
“SIN PRE CALIFICACION”

Articulo 1.5. SISTEMA DE CONTRATACION:

La Obra se contratara por el sistema descripto en el articulo 4 del Pliego de Condiciones Legales
Particulares.

Articulo 1.6. FORMA DE PAGO:

El pago de la obra se hard de acuerdo a lo establecido en el articulo 5. del Pliego de Condiciones
Legales Particulares.

Articulo 1.7. PLAZO DE EJECUCION:

Las obras deberan ser ejecutadas en el plazo establecido en el articulo 7. del Pliego de
Condiciones Legales Particulares, contados a partir de la firma del Acta de Iniciacion de Obra. Sélo se
considerara un mayor plazo por lluvia si cumple con lo especificado en el articulo 6.9 Vencido este plazo se
procederd a la entrega de los trabajos de la presente obra totalmente terminados (Recepcidn Provisoria).

Articulo 1.8. NORMAS GENERALES A APLICAR:

Esta obra se someterd a lo establecido en el presente Pliego de Basesy Condiciones.
Ademds seran de aplicacién supletoria las disposiciones y sus modificatorias de la Ley Organica de las
Municipalidades, Decreto 2980/00 (RAFAM), del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la
Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamento; la Ley N2 19.587 y su Decreto Reglamentario; la Ordenanza General N2 165; vy
cualquier otra que surja) y toda otra vigente en la materia a la fecha de licitacion. La citada legislacion se
entiende como integrante de este Pliego.
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En relacién a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, se debera cumplir con lo establecido en las

normas que se citan a continuacion:

e Ley 19587, Dto. Reglamentario 351/79 y su modificatorio Dto. 1338/96

e |ey 24557 de Riesgos de Trabajo

e Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion)

e Resolucién de la SRT N2 231/96

e Resolucidn de la SRT N2 51/97

e |eyes Provinciales y Ordenanzas Municipales cuando sean de aplicacién

Las disposiciones citadas, aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen
por adhesion las facultades y obligaciones a que deberdn ajustarse las partes.

Los distintos documentos se complementan entre si, de manera que cualquier omisiéon en uno
de ellos queda salvado por su referencia en el otro.

Articulo 1.9. CONSULTAS:

Las aclaraciones, consultas, presentacion de ofertas y la documentacion referente a la licitacién
seran dirigidos a:

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO
- JEFATURA DE COMPRAS -
Calle: Belgrano y Sarmiento

(7260) Saladillo - Pcia. de Buenos Aires - Rca. ARGENTINA
Teléfonos: 02344 431710/711 /712 /713 (Int. 119 —120)

Articulo 1.10. TERMINOLOGIA:

En este Pliego  se utilizan las siguientes expresiones con el significado que se indica a
continuacion:

1.- Nombre de la Obra: (ver articulo 1 del Pliego de Condiciones Legales Particulares).-
2.- "Obras": por el trabajo objeto de la licitacion.-

3.- "Comitente de la Obra": Municipalidad de Saladillo.-

4.- "Adquirente": por la Empresa que adquiere el Pliego de Licitacién.-

5.- "Oferente": por la Empresa que presenta la Oferta. Equivale a Proponente.-

6.- "Adjudicataria": es el Oferente que ha recibido la Adjudicacién del Contrato.

7.- "Contratista": adjudicatario obligado a ejecutar la obra.-

8.- "Sub - Contratista": persona fisica o juridica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados trabajos
de la obra.-

9.- "Documentos de la Licitacién": es el Pliego de Bases y Condiciones, el Pliego de Condiciones Legales, el
Pliego de Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto y todo otro documento escrito que haya sido
fehacientemente entregado por la Municipalidad de Saladillo a los Oferentes, Preadjudicatario y
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10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-"

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

Adjudicatario relacionados con la presente licitacién. Quedan incluidas dentro de esta documentacion la
totalidad de las normas legales y técnicas que se mencionan dentro del presente Pliego de Bases y
Condiciones y las que, sin estar expresamente mencionadas, sean de aplicacién para cada materia.
Asimismo se incluyen todas las aclaraciones y/o modificaciones que curse la Municipalidad de oficio o en
contestacién de consultas, que sean notificadas fehacientemente a los Adquirentes.-

"Oferta": es la parte econdmica de la propuesta.
"P.B.y C.": por el Presente Pliego.-
"P.E.T.": por el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

"Contrato": por el Convenio que rige las relaciones entre la Comitente y la Adjudicataria y cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan la
contrata.

"Contrata": por el instrumento legal escrito que firmado por la Comitente y la Adjudicataria, encabeza la
documentacién del contrato y estipula sus condiciones fundamentales.-

"Municipalidad": por la Municipalidad del Partido de Saladillo.

"Comision de Calificacion": es la comisién nombrada por el DEM, que procederd en su nombre a realizar la
evaluacién de las propuestas presentadas en el acto licitatorio. Considérense sinénimos las siguientes
expresiones: Comision de Evaluacion o Comisién de Estudio de Ofertas o Comision de Adjudicaciéon. La
Comision definida en este articulo tendrd los deberes y atribuciones establecidos en este P.B.y C. y los que
la legislacién vigente determine, como asi también las necesarias para cumplir eficazmente con su
cometido.-

“COOPERATIVA ELECTRICA SALADILLO”: Empresa Distribuidora de Energia”.

"Legajo": es la documentacién que se entrega con el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones
Técnicas y Planos.-

“Propuesta”: es toda la documentacién presentada por el oferente.

'Inspeccién de la Municipalidad, Inspeccion Técnica, Inspector o control de calidad": grupo de personas de
la Municipalidad, o su designada, encargado de efectuar el seguimiento de la fabricacion, recepcion,
instalacién y cumplimiento de los documentos y normas referidos a las obras en cuestién.-

"MIySP": Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires.-

'H.C.D.": Honorable Concejo Deliberante.-

"0.S.N.": Obras Sanitarias de la Nacion.-

'Ley 6021": Es la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.

"Ordenanza General N2 165": es la disposicidon que rige en la ejecucidon de Obras Publicas Municipales, de
acuerdo a las modalidades que la misma especifica.

"Provincia": es la Provincia de Buenos Aires.
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27.-

28.-

29.-

30.-

31.-

"DEM": Es el Departamento Ejecutivo Municipal.

"Representante Técnico": es el profesional inscripto en el Registro de la Ley 10416 designado por el
Contratista y que le representa en todas las operaciones, gestiones técnicas y en la conduccion de la obra.

"Auxiliar Técnico": es el profesional inscripto en el Registro Profesional que corresponda y con
incumbencias profesionales adecuadas al tipo de Obra que actia en las obras en ausencia del
Representante Técnico.

"Planos": son los que integran la documentacion de la licitacion y el o los ejemplares que la Direccion de
Obras Sanitarias o la Inspeccion entregue al Contratista debidamente firmados.

“Preadjudicataria”: es el Oferente en el cual ha recaido por el acto administrativo correspondiente, la
preadjudicacion de la obra.

32.-“D.0.S.”: por la Direccion de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Saladillo.

33.-

“Oficina Técnica”: Es la Oficina Técnica de la Municipalidad de Saladillo.
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CAPITULO 2: DOCUMENTACION DE LA LICITACION

Articulo 2.1. COMPRA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Todo interesado en la licitacion, deberd adquirir en la Tesoreria de la Municipalidad en el
horario de atencién al publico, hasta DOS (2) dias antes de la fecha de apertura, un ejemplar completo del
Legajo. El precio del Pliego es el establecido en su caratula.-

Los interesados podrdn tomar vista de las actuaciones en la pagina web de la Municipalidad de
Saladillo: www.saladillo.gob.ar.

Articulo 2.2. CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION:

El Oferente examinard todas las instrucciones, condiciones, términos y especificaciones de los
documentos del Concurso. La presentacién de la oferta implica que el Oferente ha aceptado todas y cada una
de las obligaciones que se derivan de la presente licitacion.-

Articulo 2.3. ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION:

La Empresa adquirente debera solicitar por escrito a la Municipalidad cualquier aclaracién que
le sea necesaria para la preparacién de su oferta. Esta responderd por escrito a la totalidad de los adquirentes
en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles. Las aclaraciones deberan solicitarse por lo menos diez (5) dias
habiles administrativos antes de la fecha estipulada para la presentacién de ofertas.-

Articulo 2.4. ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS:

Hasta tres (3) dias habiles administrativos antes de la fecha establecida para la presentacién de
propuestas, la Municipalidad podrd enmendar los documentos de la Licitacién mediante comunicacién dirigida a
todas las firmas adquirentes.-

Articulo 2.5. ORDEN DE PRELACION:

A los efectos de la interpretacion de la documentacion del Legajo se establece el siguiente
orden de prioridad:

1.- Especificaciones Legales Particulares.-
2.- Especificaciones Técnicas
3.- a) Planos de Detalle.

b) Planos de Conjunto.
4.- Especificaciones Legales Generales.
5.- Planilla de Cémputos y Presupuestos Oficial.

Si la discrepancia surgiera en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, primara
esta Ultima.-

En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al orden
de prioridad establecido, el Contratista quedara eximido de responsabilidad, siempre que hubiese ejecutado el

trabajo en la forma prevista por cualquiera de las disposiciones que se opongan entre si.-
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Articulo 2.6.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

Los Oferentes que se presenten a la Licitacién deberdn estar inscriptos y con nimero de
matricula acordado en el Registro de Proveedores de la Municipalidad, conforme lo prescribe la Ley Organica de
las Municipalidades.

CAPITULO 3: PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Articulo 3.1. IDIOMA:

Los documentos de la oferta deberdn ser escritos en idioma castellano, con excepcion de
folletos y catdlogos que podran estar escritos también en inglés, francés o portugués, debiendo la Oferente
presentar la correspondiente traduccién al castellano, efectuada por un traductor habilitado al efecto.

Articulo 3.2. DOCUMENTACION QUE DEBERA CONTENER LA PROPUESTA:

La PROPUESTA se debera presentar en dos Sobres (cajas o paquetes), cerrados y sellados y
deberan contener:

Sobre “A” - ANTECEDENTES
Sobre “B” - PROPUESTA ECONOMICA.

correspondientes a las firmas Oferentes.
Toda la documentacién presentada deberd estar firmada y con aclaracion de firmas de:

* El Proponente.
* El Representante Técnico.
* El Profesional que hubiera efectuado el estudio de la Oferta
(si no fuese la misma persona que el Representante Técnico).
El SOBRE "A", deberd expresar en su anverso:
SOBRE “A” ANTECEDENTES

Licitacién Publica N@.................
ObjJeto: " e "

Debera contener en forma ordenada segln lo establecido a continuacién, la siguiente
documentacion:
A) ANTECEDENTES:
A.1.) indice de la documentacién presentada.
A.2.) Carta de presentacion de acuerdo al ANEXO "A" de este Pliego.

A.3.) Datos del Proponente de acuerdo al ANEXQ”B" . Se deberan adjuntar los instrumentos que se indican en
el ANEXO “B”.
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A.4.) Certificado de Capacidad Técnico - Financiera expedido por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de
la Pcia. de Buenos Aires y/o Nacién, en la especialidad requerida en el Pliego de Condiciones Legales
Particulares.

A.5.) Garantia de Oferta.
A.6.) Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.

A.7.) Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley N2 10.490. (Nomina del personal efectivo en los Ultimos 6
meses con los comprobantes de SUSS presentados y pagos)

A.8.) Recibo de compra del Pliego entregado por la Municipalidad.

A.9.) Certificacion expedida por Contador Publico Nacional y visada por el Consejo Profesional respectivo, en la
cual conste que el oferente no registra deuda laboral ni previsional. Certificado de cumplimiento fiscal
emitido por ARBA. Reporte de deuda AFIP vigente donde conste que no registra incumplimientos con
fecha 5 a 10 dias habiles previos a la fecha de apertura de sobres. O el que lo reemplace.

A.10.) Certificados de Libre Deuda expedido por la Municipalidad en el que conste que no es deudor moroso por
las tasas y servicios en relacién a los inmuebles en los que hubiere sido o sea titular de concesiones,
durante el tiempo de las mismas o en relaciéon a los inmuebles de los que sea propietario o respecto a los
gue en virtud de algun otro tipo de relacién juridica le generen la obligacion de pago de dichos servicios o
tasas.

A.11) Antecedentes Empresarios de la Oferente:

A.11.1.) Antecedentes demostrativos de la Capacidad Empresaria para ejecutar obras cuyas caracteristicas
principales, destino, magnitud, extension o complejidad tecnoldgica concuerdan con la obra licitada.
Estos antecedentes deberan incluir una memoria descriptiva de cada obra ejecutada certificada por el
ente contratante, el monto contratado y el valor actualizado de dicho monto a la fecha de apertura de
esta licitacion.

A.11.2.) Antigliedad de la firma en la ejecucién de las obras sefialadas en el punto anterior y continuidad de su
actividad. Siendo esto no menor a dos afios de obras similares a las que se licita.

A.11.3.) Certificados emitidos por los entes contratantes en los que se acredite el cumplimiento de los plazos
contractuales, calidad del trabajo ejecutado y concepto (muy bueno, bueno, regular, malo) que a juicio
del comitente ha merecido el Contratista, contemplando asimismo el desempefio general que ha
presentado durante el periodo de contratacion. Se entiende para este caso por “obras similares” las de
similar volumen, tecnologia y localizaciéon que se hallen terminadas.

A los efectos de recabar los referidos conceptos, la Comision de evaluacidon podra solicitar a los anteriores
comitentes del oferente, opinién sobre el mismo en base al detalle de obras ejecutadas que éste declare.

A.12) Antecedentes Técnicos de la Oferente:
A.12.1.) Obras similares realizadas: Deberdn presentar un listado completo de obras ejecutadas cuyas

caracteristicas principales, destino, magnitud, extensién y complejidad concuerden con la obra licitada.
Debera acompafiarse una memoria certificada por los entes contratantes donde conste ademas de la
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descripcion de la obra, el monto contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura de la presente
licitacion. ( ANEXO “D”)

A.12.2.) Obras en ejecucion o adjudicadas: Deberadn presentar un listado completo de obras en ejecucién y/o
adjudicadas cuyas caracteristicas principales, destino, magnitud, extensién y complejidad concuerden con
la obra licitada. Deberd acompafiarse una memoria certificada por los entes contratantes donde conste
ademas de la descripcidon de la obra, el monto contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura
de la presente licitacién. ( ANEXO “E”)

A.12.3.) Detalle del personal que sera afectado a la ejecucion de la obra licitada.

A.12.4.) Declaracion Jurada de equipos y herramental del Proponente, segiin ANEXO "F" y ANEXO "G".

A.12.5.) Capacidad de producciéon del Oferente demostrada por el importe de certificaciéon mensual promedio
de los ultimos dos (2) afios.

A.13.) Antecedentes de Capacidad Econdmica - Financiera de la Empresa Proponente: Seran presentados
documentos avalados por datos concretos que demuestren a la Comisién de Calificacién la situacion real
de los proponentes, sean personas fisicas o juridicas (balances, memorias de ejercicio, créditos de
proveedores, etc.), dirigidos fundamentalmente a la justificaciéon de la capacidad del Proponente.

Toda informacién complementaria que a juicio de la Comision de Calificacién se estime necesaria, debera
presentarse en el plazo que se fije. Deberadn incluirse dentro del sobre los siguientes elementos
cumplimentando los requisitos minimos que se detallan:

a) Estado contable del ultimo ejercicio econdmico cerrado, confeccionados de acuerdo con las
normas contables vigentes, con informe de Auditoria e intervenido por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdémicas de la respectiva jurisdiccidn, y los ultimos 12 meses de presentaciones de IVA y
su acuse de recibo. Los valores minimos para los indicadores econémico - financieros, serdn
considerados por la Comisién para evaluar la evolucién de la empresa a lo largo de sus ejercicios
econdmicos; del andlisis efectuado surgira la admisibilidad de las Ofertas. Dichos valores minimos
seran los siguientes: se deberdn cumplir al menos 3 condiciones.

PRIMER ETAPA DE TERMINACION DEL SECTOR AULAS DEL C.P.T.E. N°36

INDICE FORMULA NIVEL MINIMO
REQUERIDO
1° AUTONOMIA FINANCIERA PN Mayor y/o igual a 0.50
ACTIVO TOTAL
2° SOLVENCIA ACTIVO TOTAL | Mayor y/o igual a 0.90
PASIVO TOTAL
3° ENDEUDAMIENTO PASIVO CTE Menor y/o igual a 1.00
PN
4° ENDEUDAMIENTO TOTAL PASIVO TOTAL | Menor y/o igual a 0.95
PN
5° LIQUIDEZ ACTIVO CTE Mayor y/o igual 1.10
PASIVO CTE
6° IMPORTANCIA PASIVO PASIVO CTE Menor y/o igual 0.50
EXIGIBLE ACTIVO TOTAL
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b) Referencias bancarias, comerciales y financieras de la Empresa Proponente, donde se detallardn
ademsds, las lineas de crédito de mayor magnitud de que haya dispuesto y pueda disponer, y sus
caracteristicas (explicitar y certificar los créditos obtenidos para esta obra).

Para el caso de asociacién de dos o mas empresas (UTE), se realizara el andlisis individual de cada una de
ellas, debiendo cumplimentar los requisitos del presente articulo separadamente. En caso de que una e
ellas no resulte admisible, automaticamente quedara descalificada toda la Unidn Transitoria de Empresas.

A.14.) Las personas fisicas deberan acreditar titularidad de acciones societarias y otro tipo de valores, mediante
las certificaciones pertinentes, como también en cuanto a la inexistencia de gravdmenes y a la libre
disposicién de los mismos. La presentacién de este requisito corresponde Unicamente a aquellas
personas que posean la titularidad solicitada.

A.15.) Las personas juridicas deberan presentar:

A.15.1.) Copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con sus modificaciones; con
documentacién que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen representaciéon
suficiente como para realizar la presentacién y obligar a la entidad oferente. El término de duracién del
contrato social deberd superar el plazo de contratacién previsto en la presente Licitacién. Deberan
acompafiarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripcién del Ente por la autoridad
competente respecto del control de constitucion de la persona juridica que se trate.

A.15.2.) Las sociedades de responsabilidad limitada deberan presentar por cada uno de los integrantes del
6rgano de administracion, contrato de fianza comercial solidaria e ilimitada, con renuncia expresa a los
beneficios de excusién y divisién, respecto de las obligaciones que contraiga la sociedad con la
Municipalidad a raiz de la presente Licitacion y del contrato que en su consecuencia se celebre, en su
caso; conjuntamente con una Declaracién Jurada de Bienes de cada uno de los integrantes del érgano de
administracion, que se acompafiara con un dictamen emitido por Contador Publico Nacional con firma
autenticada por el Consejo Profesional respectivo, que certificard sobre el estado de situacion patrimonial
de dichas personas fisicas.

A.15.3.) En el caso de ser sociedades recién constituidas quedaran excluidas aquellas sociedades que no tengan
mas de 3 afios de constituidas y no tengan como minimo dos ejercicios cerrados y auditados, el que sera
considerado a los efectos del inc. A. 15.2) del presente articulo.
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A.16.) Declaracion Jurada de los antecedentes del Representante Técnico que tendrd a su cargo la

direccién de los trabajos, como asi también el plantel permanente de personal técnico y especializado
de la firma. (ANEXO "C").

A.17.) El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Municipalidad de oficio o en

respuesta a consultas, durante el llamado a licitacion. La firma de este Pliego sera prueba de que es de
pleno conocimiento y aceptacion por parte del Proponente, con firma certificada por representante legal.

A.18.) La constancia de visita a obra.-

A.19.) Declaracién Jurada del Certificado IERIC.

A.20.) Nota de Compromiso de Comienzo de los Trabajos.

La empresa deberd manifestar compromiso de inicio de los trabajos en un plazo maximo de 5 dias a partir
de Firmado el Contrato de Obra.

El SOBRE "B", debera expresar en su anverso:
SOBRE “B” PROPUESTA ECONOMICA

Licitacién Publica N@.................
ObJetO: e "

Deberd contener en forma ordenada segun lo establecido a continuacién, la siguiente

documentacion:

B) PROPUESTA ECONOMICA

B.1.) Indice de la documentacién presentada.

B.2.) Plan de trabajos e inversiones para la ejecucién de la obra en un todo de acuerdo con el articulo 3.10 de

estas Especificaciones Legales.

Sera causal de rechazo la no inclusion de un plan de trabajo dentro de la documentacion del sobre “B”,
sin embargo si éste no fuera satisfactorio, la Municipalidad solicitara a la Oferente que dentro de los DOS
(2) dias habiles de la notificacion que se le curse, presente los cambios que se adecuen a los
requerimientos. Si habiendo solicitado los cambios y/o aclaraciones a la Oferente, ésta no los presentara
o lo hiciera reincidiendo en las caracteristicas presentadas originariamente, la Municipalidad rechazara la
Oferta.

B.3.) Propuesta Econdmica de acuerdo a “Planilla de Pedido de Cotizacién” - Expedida por Oficina de Compras

gue forma parte de este Pliego.

Nota de descuento: Se considerara parte de la Propuesta Econdmica cualquier Nota de Descuento que
se presente conjuntamente. En dicha nota debera consignarse el descuento en porcentual de la Oferta
original. En caso de discrepancia entre el porcentual y el valor consignado, prevalecerd el primero.
Unicamente en esta Nota de Descuento se aceptard que esté firmada solamente por el Proponente,
eximiéndose de esta obligacidn al Representante Técnico y al profesional que haya efectuado el estudio
de la Oferta.

PRIMER ETAPA DE TERMINACION DEL SECTOR AULAS DEL C.P.T.E. N°36 - Pagina 12 -



Municipalidad de

orpeL @ SALADILLO

En caso de presentarse nota de descuento, el Oferente deberd presentar dentro de los dos (2) dias
habiles de notificado, la siguiente documentacion que debera corresponderse con los precios definitivos
ofertados:

1.- Analisis de precios de todos los items de la obra;

2.- Planilla de computos y presupuesto;

3.- Plan de trabajos e inversiones.-
En caso de discrepancia entre el importe en letras y en nimeros prevalecera el primero.

B.4.) Planilla de Cémputo vy Presupuesto de acuerdo a las que forman parte del presente P.B. y C. Si el Oferente
transcribiera las mencionadas planillas, deberd consignar correctamente los nimeros de items, los
cuales deberan coincidir con las planillas adjuntas a este Pliego. Si existieran errores en el texto
descriptivo de los items, se los considerarda como "errores formales", dando validez Unicamente a la
numeracion de los mismos.

B.5.) Analisis de Precios de todos los items de la obra.

B.6.) Planilla de caracteristicas y datos garantizados de los suministros consignados en el Anexo de las
Especificaciones Técnicas.

Articulo 3.3. DOCUMENTOS QUE NO DEBEN FALTAR EN LA PROPUESTA:

Se considerard causal de rechazo de oferta la no inclusion de los siguientes documentos: A3, A5,
A6, A7, A8, A9, A13 a A19 en el SOBRE “A”; y el B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 en el SOBRE “B”.

Analizada la Documentacion por la Comisidon de Calificacion, si se detectara que no se han
incluido alguno/s de los documentos enumerados, recomendard al DEM el rechazo de las propuestas que
presentaren tal omision.

El resto de los documentos, deberdn ser entregados en el Area Compras de la Municipalidad, en
el plazo que fije la Comision de Calificacién al efecto. La Comision podra efectuar nuevos requerimientos a los
Oferentes a fin de que subsanen los incumplimientos. En el plazo de dos (2) dias habiles, deberdn subsanarse las
deficiencias formales que presentaren las ofertas y que la Comisién de Calificacion a su solo juicio las considere
tales.

Articulo 3.4. REDACCION DE LA PROPUESTA:

A excepcion del ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones firmado que deberd presentarse
Unicamente en el ORIGINAL adquirido en la Tesoreria de la Municipalidad, el resto de la documentacién
contenida en los sobres se presentara en:

- UN (1) ORIGINAL.
- DOS (2) COPIAS SIMPLES del original, idéntico a éste y con igual nimero de folios.

La documentacién que se presente a la Licitaciéon deberd estar debidamente encarpetada
(original y cada una de las copias en forma independiente) y foliada en su totalidad en forma correlativa,
respetando preferentemente el orden establecido en el articulo 3.2. de las presentes Clausulas.

Las COPIAS SIMPLES deberan presentarse encarpetadas por separado, cada una de ellas.

El ejemplar ORIGINAL deberd estar firmado y con aclaracion de firmas tal como se establece en
el articulo 3.2. de estas Especificaciones; todas las hojas Utiles (excluidas portadas, portadillas y separaciones),
deberdn foliarse secuencialmente hasta la ultima hoja del Ultimo documento de la Oferta.

El ejemplar ORIGINALY UNA COPIA SIMPLE se girardn a la Comision de Calificacién; la otra
COPIA SIMPLE quedara en la Jefatura de Compras de la Municipalidad para consulta de los Oferentes.
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Articulo 3.5. BENEFICIOS EXTRAS:

La Empresa adjudicataria no tendra derecho a beneficio alguno, ya sea directamente o
indirectamente, de regalia, gratificacién o comisién en relacién con cualguier elemento o proceso patentado
gue se utilice en o para los fines del Contrato. Todo lo anteriormente mencionado se considerara incluido
dentro de la oferta.

Articulo 3.6. GRAVAMENES:

Correrdn por cuenta exclusiva de la Empresa Adjudicataria todos los impuestos de
cualquier jurisdiccién, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demds gravamenes nacionales, provinciales
o0 municipales que le corresponda abonar para la correcta y completa ejecucion de las obras incluyendo los
emanantes por cruce de instalaciones viales, eléctricas, ferroviarias, etc., como consecuencia de las
prestaciones a que se obliga en el Contrato.

Cuando por los conceptos mencionados en este articulo, la Municipalidad hubiese ya abonado o
deba abonar en cualquier fecha dentro del plazo de la contratacion los importes correspondientes, la
Contratista queda obligada a su restituciéon a la Municipalidad en el plazo en el que oportunamente se le
notifique.

Articulo 3.7. GARANTIA DE LA OFERTA:

En concordancia con lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley de Obras Publicas N° 6021, la garantia
de la propuesta serd igual al uno por ciento (1%) del valor correspondiente al presupuesto oficial. Deberd ser
constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 3.8. de las presentes Clausulas en la Tesoreria de la
Municipalidad.

Articulo 3.8. FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS:

Las garantias exigidas en el presente Pliego podran constituirse, ademas de lo establecido en el
Art. 16 de la Ley de Obras Publicas N° 6021 reglamentado por Decreto, en alguna de las siguientes maneras:

a) Cheque certificado
b) Pdlizas de Garantia

c) Fianza Bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extincion total de las obligaciones cuyo
cumplimiento cubre, debiendo certificarse las firmas incluidas en los respectivos instrumentos por
Notario Publico quién debera dejar constancia del cargo que desempefia el firmante, como asimismo de
los documentos de los que surge la aptitud para obligar a la entidad crediticia. Asimismo, ésta deberd
constituir domicilio en el @mbito del Partido de Saladillo y establecer expresamente su sometimiento a la
Justicia Ordinaria del Departamento Judicial La Plata.

En el sobre de presentacién de la propuesta adjuntar la garantia de oferta.

Articulo 3.9. PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

El sobre o paquete que contiene la documentacién de la Propuesta, deberan ser
presentado en la JEFATURA DE COMPRAS de la MUNICIPALIDAD hasta DOS (2) HORAS ANTES de la hora fijada
para el Acto de Apertura, en horas habiles de oficina.
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Cuando sin expresa habilitacién de dia y hora, se hubiese fijado para el acto un dia feriado, o
cuando con posterioridad al llamado a Licitacién, se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendra
lugar el siguiente dia habil a la misma hora.

Las Ofertas deberan presentarse UNICAMENTE en forma PERSONAL. La Municipalidad emitird el
correspondiente recibo firmado por el Jefe de Compras. No se aceptarda ningln reclamo respecto de la
presentacion en término de las Ofertas sin la presentacién del recibo anteriormente mencionado.

Llegada la hora de cierre de recepcién de Ofertas, el/la Jefe/a de Compras de la Municipalidad
labrara un acta donde conste lo siguiente:

e Que llegada la hora de cierre de recepcién de las ofertas, se constatd la entrega de los paquetes bajo
recibo de las empresas que se mencionan en el acta.

e Quesiendo la hora oficial establecida para el cierre de la recepcion, se declara el mismo.

e Que firman al pie del acta, el/la Jefe/a de Compras y los Oferentes que quisieran hacerlo y se
encontraran presentes en ese momento.

El ejemplar original del acta quedara en el expediente de esta licitacion; se extenderan copias a
todos los Oferentes que asi lo solicitaran.

Articulo 3.10. PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:

Cada proponente deberd presentar el Plan de Trabajo con que proyecte ejecutar la obra, dentro
de las previsiones del Pliego. Dicho Plan de Trabajo debera responder en lineas generales al Plan de Trabajos e
Inversiones Oficial que forma parte de esta documentacién, en relacién a los porcentajes de obra a ejecutar
mensualmente. El mismo deberd referirse a la totalidad de items consignados en el Plan de Trabajo que forma
parte de este Pliego.-

Dicho Plan deberd incluir:
e (Cantidad de obras a ejecutar mensualmente en cada item, porcentaje con respecto al total del mismo.
e Se deberd consignar solamente unidades completas con respecto a cada item terminado.
e Nomina del plantely equipo de construccion que utilizard mensualmente en la ejecucién de la obra.-
e Memoria Descriptiva.

Articulo 3.11. CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR:

La obra a realizar por el Contratista, esta definida en el presente Pliego y sus Anexos. Son parte
integrante del Pliego, los planos, las especificaciones técnicas, de materiales, los estudios de suelos, analisis
guimicos y demas elementos técnicos y legales que la Municipalidad ha preparado segin sus propias
estimaciones y que propone de buena fe.

Debe quedar claro, no obstante, que la Municipalidad presupone y asi queda establecido en
este Pliego, que el Oferente ha visitado el lugar de emplazamiento de las obras, que conoce las condiciones
de trabajo, la disponibilidad de servicios, mano de obra, condicién del terreno, caracteristicas geoldgicas e
hidroldgicas superficiales y del terreno, los aspectos administrativos, impositivos y laborales referentes a
la obra y su emplazamiento, no pudiendo alegar desconocimiento, imprevistos, u otras razones para
demorar las obras, modificar las condiciones del contrato o solicitudes similares las que no seran
consideradas.-
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Articulo 3.12. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA:

Para presentarse a esta Licitacién, las Empresas Oferentes deberdn tener una capacidad
financiera conforme a lo requerido en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego de Bases y
Condiciones.

Articulo 3.13. PERSONAS QUE PODRAN SER OFERENTES:

Las personas fisicas, juridicas o consorcios, que tengan capacidad suficiente para adquirir
derechos y contraer obligaciones, podran ser oferentes en la presente Licitacién.

Tratdndose de personas juridicas, deberdn estar constituidas de acuerdo con la Legislacion
vigente en nuestro pais.-

Los oferentes podran hacer propuestas individuales o en conjunto, formando consorcios
0 uniones transitorias de empresas, en cuyo caso se atendrdn al indice porcentual indicado para su
composicién organica.-

Referente a los consorcios se entiende aquellos contratos de colaboracién empresaria
normados por el Cap. lll de la Ley 19.550 (texto ordenado por decreto 841/84).- Los consorcios deberan
presentar en el acto licitatorio el contrato constitutivo de su formacion, cuyo objeto comprenda la ejecucion de
obras como la licitada y un compromiso de inscribir el contrato conforme lo prescribe la legislacién para el caso
de resultar adjudicatario.

Dentro de los (15) quince dias de serle requerido por la Municipalidad, el Oferente debera
acreditar mediante la certificacién de Escribano Publico, la presentacién ante la autoridad de contralor
correspondiente de la Republica Argentina de los instrumentos constitutivos de la entidad juridica mediante
la cual operara.-

Articulo 3.14. ASOCIACION DE EMPRESAS:

En caso de presentarse dos o mas empresas asociadas, deberdn cumplimentar los siguientes
requisitos:

a) Adquisicion del Pliego podrad hacerse en forma conjunta o por una de las Empresas miembro de la
Asociacion.-

b) ElI contrato con firma certificada ante Escribano Publico y Colegio de Escribanos, o copia
certificada del mismo, que las obliguen conjunta y solidariamente.

c) Firma de la propuesta por todas las Empresas Asociadas y por el Profesional actuante designado al
efecto.

d) Certificado de capacidad Técnico - Financiera, individual o de empresas asociadas, para la obra
licitada, con constancia de haber sido expedido para ser presentado en forma conjunta. Se deja
establecido que a los efectos del presente articulo, se sumaran los saldos de la Capacidad
Financiera y en cuanto a la Capacidad Técnica, al menos una de las Empresas integrantes de la
Asociacién deberd tener la Capacidad minima exigida en este Pliego.

Articulo 3.15. DISCRIMINACION DEL LV.A.:

Los precios consignados en la Planilla de Computo y Presupuesto deberan consignarse
Unicamente en Pesos con IVA discriminado si correspondiere, debiendo indicarse expresamente.

Articulo 3.16. PERSONAS QUE NO PODRAN SER OFERENTES:

No podran participar en esta Licitacion, bajo ninguna forma ni por interpdsita persona:
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a) Los deudores morosos del Fisco Nacional, Provincial, Municipal, declarados por la autoridad
competente. Para el caso de personas juridicas, la totalidad de los integrantes del 6rgano de
administracion quedan comprendidos en esta inhabilidad.

b) Los incapaces para contratar segun la legislacion vigente.

c) Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesidon o permiso en cualquier jurisdiccién,
mientras no se encuentren rehabilitados. En caso de personas juridicas, ademas, la inhabilitacion
alcanzara en forma individual a sus componentes.

d) Los agentes del servicio del Estado Nacional, Provincial 6 Municipal y las Sociedades integradas total o
parcialmente por aquellos, o cuyos Gerentes lo fueren.

e) Los separados de la administracion publica por exoneracion.

f) Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las Normas del Concurso Comercial.

g) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibicidn general de bienes.

Por intermedio del ANEXO “A” que forma parte de este Pliego, los Proponentes declarardn no
estar comprendidos en los impedimentos establecidos en el presente articulo. Lo expresado, ademas de todo lo
declarado en el citado Anexo, revestira el caracter de Declaracién Jurada. En caso de comprobarse con
posterioridad a su presentacion el falseamiento de lo manifestado, la Municipalidad podrd declarar la
inhabilidad del Proponente para presentarse en futuras licitaciones convocadas por la misma durante el término
de cinco (5) afios, sin perjuicio del rechazo de la Propuesta de oficio o a peticion de parte, o de la Resolucién de
caducidad con pérdida del Depdsito de Garantia de Oferta, de Contrato o de Obra, con mas los dafios y
perjuicios que pudieren corresponder sin necesidad de previa interpelacién extrajudicial o judicial, e
independientemente de las acciones que pudieren corresponder ante la justicia en lo criminal y correccional
competente.

CAPITULO 4: APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 4.1. ACTO DE APERTURA:

En la fecha del llamado, a la hora y lugar previstos en la cardtula del presente Pliego y con la
presencia de las autoridades de la Municipalidad, se procederd a la apertura de los paquetes que contienen los
Sobres A — Antecedentes de las ofertas en el orden en que fueron recibidos. En cada caso la Mesa examinard
los documentos que contienen, informando al publico presente si la documentacion se encuentra completay
en caso contrario cudles son los documentos faltantes. Los documentos sélo serdn examinados
sumariamente, haciéndose constar en el Acta si se ha omitido alguno de los solicitados de acuerdo al articulo
3.2. de las presentes Clausulas.

Se confeccionara al finalizar el Acto de Apertura el correspondiente Acta, detallando el
proceso del mismo; en este punto se invitard a los presentes a formular las observaciones que estimen
pertinentes relacionadas con el Acto y se procederd a su firma por quienes deseen hacerlo y por los
funcionarios presentes.

Se deja constancia que la aceptacion de la documentacion correspondiente al sobre
durante el Acto de Apertura no implica aprobacion de la misma, pues ello o su rechazo podran ser
efectuados una vez que las Ofertas sean examinadas por la Comision de Calificacion que aconsejara al DEM
la admisibilidad de la misma, cuando lo considere pertinente de acuerdo al presente Pliego.

Todas las Ofertas seran derivadas a la Comisién de Calificacion para su estudio.

Foliada la documentacién presentada y formadas las actuaciones que correspondan, los
oferentes podran tomar vista de las mismas. Quienes deseen hacerlo, deberan solicitarlo por escrito ante la
Jefatura de Compras hasta dos (2) dias desde el vencimiento del Ultimo plazo otorgado a los oferentes para
presentar documentacién faltante.

La comision de calificacion se expedird mediante acta/ informe fundado sobre cada una de las
propuestas recibidas, del cual surgira la pre seleccion de postulantes que estaran habilitados para la 2da. Etapa
de la presente licitaciéon publica.
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El resultado de la pre seleccion serd notificado fehacientemente a todos los oferentes.

En la notificacién se incluird también el lugar, fecha y hora a partir de la cual durante un plazo de 5
dias habiles los oferentes que no hayan calificado podran pasar a retirard su sobre B, y su correspondiente
garantia de mantenimiento de la oferta.

Una vez notificado el acta de pre seleccién a todos los oferentes, y transcurrido el plazo para las
impugnaciones, se dictara el acto administrativo fijando el lugar, dia y hora de la apertura de los sobres B.

Los sobres B- Propuesta econémica quedara en custodia hasta el 6to. Dia habil contado a partir de la
apertura de sobres A en el cual se realizara su respectiva apertura.

Concluida la apertura de los sobres B se labrara un acta indicando el monto ofertado por cada uno de
los oferentes admitidos en el procedimiento de preseleccién, que serd firmado por los funcionarios
intervinientes y los presentes.

Articulo 4.2. ACLARACIONES:

La Comision de Calificacion podra exigir a los Oferentes que fueron admitidos en el Acto
Licitatorio, mediante comunicacién fehaciente, la aclaracion o ampliacion de la informacién presentada que
considere necesaria. La negativa del Oferente a proporcionar la informacion requerida serad causal de rechazo
de la oferta. Las aclaraciones solicitadas deberan ser presentadas dentro del plazo que se indicard en la
notificacién que la Municipalidad curse al respecto.

Articulo 4.3. OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:

a) OBSERVACIONES: Los Oferentes podran hacer observaciones a las presentaciones de otros Oferentes. A tal
fin deberan dirigirse Unicamente por escrito a la Comision de Calificacién. La Municipalidad y la Comisiéon
de Calificacion no estaran obligadas a dar respuesta a estas observaciones, reservandose el derecho de dar
traslado de las mismas a la Oferente observada, quien podrd elevar una respuesta a la mencionada
Comision. Estas observaciones podrdn ser tenidas en cuenta por la citada Comisién para el analisis de las
Ofertas.

b) IMPUGNACIONES: Sin perjuicio de las observaciones e impugnaciones efectuadas en los Actos de Apertura
de los Sobres, los Oferentes podran formular impugnaciones por escrito, dentro del plazo de dos (2) dias
habiles administrativos a partir de la Apertura de los Sobres.-

Conjuntamente con la presentacién de la impugnacion, los Oferentes deberdan acompafiar constancia de
haber efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad, un Depdsito en concepto de GARANTIA DE
IMPUGNACION, equivalente al valor de la Garantia de Oferta, el que podra efectuarse en alguna de las
formas admitidas en este Pliego para las Garantias en general, bajo apercibimiento de rechazo “in limine”
de la impugnacién planteada, sin necesidad de intimacién previa para el depdsito de la Garantia.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién, de
acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos contados a
partir de la fecha de notificaciéon de la Resolucidon correspondiente.

En caso de rechazo de la impugnacion, el impugnante perderd el importe depositado en garantia, el cual
beneficiard a la Municipalidad en concepto de indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados por las
demoras del proceso de adjudicacion.

En caso de que un mismo oferente presente mas de una impugnacion, o una sola impugnacién que
prospere parcialmente, la devolucion de la garantia se realizarda en forma proporcional a las
consideraciones aceptadas y rechazadas.

Las Impugnaciones seran dirigidas a la Comisidon de Calificacién y serdn resueltas por el DEM como Unica y
Ultima instancia administrativa.
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Articulo 4.4. OFERTA UNICA:

La presentacion de una sola Oferta no sera causal de la anulacién de la Licitacién conservando la
Municipalidad el derecho de adjudicarla o no de acuerdo al resultado de la evaluacién por ella realizada,
ajustandose a lo dispuesto en la Ley Orgdnica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y al
Reglamento de Contabilidad.

Articulo 4.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO:

Los Oferentes deberan mantener sus propuestas por el término de cuarenta y cinco (45) dias
corridos contados a partir de la apertura del Sobre. El plazo de mantenimiento de la propuesta quedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion a menos que los Oferentes se retracten por
escrito. Si la retractacion se produjera durante el periodo de mantenimiento de la oferta, dard lugar a la
pérdida del depdsito de garantia, sin perjuicio de las sanciones legales que correspondan.

Articulo 4.6. DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:

Seran descalificadas las propuestas en las que se compruebe:

a) Que el mismo proponente o Representante Técnico se haya interesado en mds de una propuesta.-

b) Que exista acuerdo tacito entre dos o mas licitantes o Representantes Técnicos para la misma
obra.-

c) Quese establezcan en las propuestas variantes o alternativas que condicionen las mismas.-

Los proponentes que resulten responsables, en el caso de comprobarse lo establecido en
el inciso a) y b) de este articulo, perderan el Depdsito de Garantia y podran ser suspendidos en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad.-

Los Representantes Técnicos que resulten responsables, seran pasibles de las mismas sanciones
y su actuacion serd sometida al Colegio profesional respectivo de la Provincia de Buenos Aires.-

Las siguientes causas seran motivo de rechazo de las Ofertas, cuando no fueran subsanadas
integramente y a satisfaccion de la Comisién de Calificacion dentro del plazo establecido en este Pliego:

a) No estar firmadas por las personas que deben hacerlo segln lo estipulado en el articulo 3.2. de estas
Clausulas.-

b) No estar firmadas algunas de las hojas o anexos que integran la documentacion licitatoria.-

c) Estar escrita con lapiz.-

d) Tener enmendaduras, raspaduras, tachaduras, o palabras entre renglones y que no hayan sido
debidamente salvadas.-

e) Incluir cldusulas que se aparten del contenido del presente pliego.-

Articulo 4.7. CALIFICACION:

Las Ofertas seran consideradas y estudiadas por la Comisién de Calificacion, que serd
nombrada por el DEM. Esta Comision examinara la documentacion presentada por los Oferentes,
recomendando al DEM:

a) La admisibilidad y rechazo de las Ofertas de acuerdo al resultado del estudio realizado en relacién al
contenido de los Sobres “A”.

b) La admisibilidad y rechazo de las Ofertas de acuerdo al resultado del estudio realizado en relaciéon al
contenido de los Sobres "B".

c) Elorden de prelacion de las Ofertas admitidas luego de la apertura del Sobre “B”.
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La Comision de Calificacién tendra amplias facultades para requerir informes, aclaraciones o
documentacioén accesoria a los Oferentes; también definird a su exclusivo juicio el cardcter formal o sustancial
de las omisiones en que incurran los oferentes.

Articulo 4.8. LLAMADO A MEJORAMIENTO DE OFERTAS:

Si dos 0 mas Ofertas se presentaran en condiciones igualmente convenientes, la Municipalidad
podra optar a su sélo juicio por:

192.- Proceder a un llamado a mejoramiento de Ofertas, restringido a las empresas presentantes de tales
Propuestas. Este llamado se efectuard en oportunidad de declarar elegibles las ofertas y consistirda en la
presentacion de un descuento sobre el valor original de la oferta, que se presentard en el lugar, fecha y hora
que se notifique para el llamado, y en sobre cerrado, firmado y sellado. Se procedera a abrir los citados sobres
en Acto Publico en el lugar, fecha y hora especificadas en el llamado. La no presentacién del sobre por parte de
alguno de los Oferentes sera tenido en cuenta como la ratificacién de su oferta original. A todos los efectos, el
precio obtenido de aplicarle el descuento a la oferta original serd tomado como el definitivo y el Oferente no
podrd dejar sin efecto el descuento, estando incurso en ese caso en causal de rechazo de la oferta y pérdida
de la garantia correspondiente.
2 - Preadjudicar a la primera empresa que se encuentre en el orden de prelacién.

Articulo 4.9. PREADJUDICACION:

El DEM, considerando el estudio realizado por la Comisién de Calificacién, preadjudicara
mediante Decreto a la Empresa cuya Oferta sea considerada a su exclusivo juicio como la “Oferta mas
conveniente”.

Articulo 4.10. NOTIFICACION DE LA PREADJUDICACION:

La preadjudicacion serd comunicada en forma fehaciente ala empresa en que haya
recaido, la cual debera concurrir en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a formalizar el cumplimiento de
las exigencias de los articulo 4.11 y articulo 4.15.

Articulo 4.11. DE FORMA

Articulo 4.12. RESCISION DE LA PREADJUDICACION:

En caso de incumplimiento por parte de la empresa preadjudicataria, la Municipalidad ejecutara
la garantia de oferta a su favor y adjudicard a la empresa que sigue el orden de prelacion o bien desestimara el
resto de las Ofertas anulando la licitacion. La empresa ahora preadjudicada y notificada segln este mecanismo
cumplird los requisitos exigidos en el articulo 4.10.-

Articulo 4.13. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION:

Una vez formalizados los requisitos indicados en el articulo 4.10, la empresa beneficiada serd
comunicada en forma fehaciente de la adjudicacién que fuera dictada mediante decreto que el DEM debera
dictar al efecto, debiendo concurrir a suscribir el contrato en el plazo de DOS (2) dias habiles de ser notificado
de la adjudicacion.-
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Articulo 4.14. ANALISIS DE PRECIOS:

Cuando la Comision de Calificacion o la Municipalidad lo estimen conveniente, las empresas
deberan presentar Analisis de Precios justificativos y/o ampliatorios de los consignados en su propuesta.

Articulo 4.15. GARANTIA DE ADJUDICACION (0 CONTRATO):

Dentro del Plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos de notificada la adjudicacién, la
adjudicataria debera concurrir a afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante el Depdsito de Garantia,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual, el que debera formalizarse en las formas previstas
en el presente pliego (art. 3.8).-

Articulo 4.16. REVOCACION DE LA ADJUDICACION:

Si el Adjudicatario no se presentare a suscribir el contrato en el plazo indicado en el articulo
4.13, la Municipalidad podra, sin necesidad de intimacion previa de ninguna clase, aplicar una multa al mismo
equivalente al 0,5 % diario del monto total del contrato. Si dentro de los CINCO (5) dias corridos siguientes al
vencimiento de dicho plazo, el contrato no se hubiese formalizado por la no presentacién del Adjudicatario o
por su desistimiento, la Municipalidad podrd, sin necesidad de intimacion previa de ninguna clase, dejar sin
efecto la adjudicacién con la pérdida del Depdsito de Garantia indicado en el articulo 4.15 vy sin perjuicio de la
responsabilidad civil que pueda corresponderle al Adjudicatario, como asimismo por el mayor costo resultante
de la adjudicacion de la obra a un tercero.-

La Municipalidad podrd contratar con el proponente que siga el orden de conveniencia o llamar
a nueva Licitacion a su exclusivo juicio.-

Articulo 4.17. FIRMA DEL CONTRATO:

El Contrato serd suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad
para representar a la Municipalidad. El Adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le indique la
Municipalidad.-

Articulo 4.18. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:
La garantia de oferta serd reintegrada de la siguiente forma:
a.- Empresas no calificadas: a los QUINCE (15) dias de notificada la resolucion de precalificacion.-
b.- Empresas calificadas:

1.- No adjudicatarias: dentro de los QUINCE (15) dias de suscripto el contrato.-
2.- Adjudicatarias: una vez constituida o integrada la garantia de adjudicacién.-

Articulo 4.19. CLAUSULAS DEL CONTRATO:

El Contrato se perfecciona desde la fecha de su firma. El Contrato tendra las siguientes

cldusulas:
a) Compromiso de admitir las inspecciones y verificaciones seguin disponga el Pliego.-
b) Constancia de haber depositado la garantia de Adjudicacion y forma como se ha integrado.-
c) Plazo de iniciacién de la Obra.-
d) Renuncia a fueros no locales y constitucién de domicilio legal en el partido de Saladillo.-
e) Compromiso de ejecucion de acuerdo a la condiciones de Pliego.
f) Plazo de ejecucién de Obra.
g) Importe contractual y recargo por pago diferido, cuando correspondiere.
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h) En caso de adjudicacion con acopio, se debera dejar expresa constancia.
i) Debera ademas contener las siguientes Clausulas:

a. “La contratista serd responsable por los dafios causados a la Municipalidad o a terceros en
virtud de acciones u omisiones imputables a sus drganos directivos, administradores,
dependientes, asi como a sus subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto
previsto en el articulo 4.22 del Pliego de Bases y Condiciones. Respondera igualmente por los
dafios causados por y con las cosas y por su vicio o riesgo, en los términos del art. 1113 del
Cddigo Civil.”;

b. “La contratista se compromete en forma irrevocable a mantener indemne a la Municipalidad
por cualquier reclamo, accion judicial, demanda, dafio o responsabilidad de cualquier tipo y
naturaleza que sea entablada por cualquier persona publica o privada, fisica o juridica, con
motivo de la ejecucién del contrato”.

Articulo 4.20. DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL CONTRATO:

El Contrato se integra con la Contrata y los siguientes documentos:

a) Toda la documentacion de la Licitacion, el presente P.B. y C., aclaraciones y ampliaciones.-

b) La oferta, la resolucién de adjudicacién y el depdsito de garantia.-

c¢) Todos los documentos administrativos y técnicos que se libren durante el periodo de obra, érdenes
de servicio, pedido de empresas, etc.-

d) Memoria descriptiva.-

e) Planilla de analisis de Precios (una para cada item) si hubiera sido solicitada.

Se considerard documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente la que se indica a
continuacion:

a) Laorden de comienzo de los trabajos que la Inspeccion Técnica impartird por escrito.-

b) El Acta de Iniciacion de Obra.-

c) Elplan ydiagrama de ejecucién de la obra aprobado por la Inspeccion.-

d) Las ordenes que por escrito imparta la Municipalidad.-

e) Los planos complementarios que la Inspeccion Técnica entregue a la Contratista durante la ejecucion de

la obray los preparados por ésta aprobados por la Inspeccion.-
f)  Los comprobantes de modificaciones ordenados por la Inspeccién Técnica.-

Articulo 4.21. SUBCONTRATACION:

La Municipalidad podra autorizar, si lo estima pertinente, subcontratar cuando fuese solicitado
por escrito por la Adjudicataria. La Adjudicataria sélo podra subcontratar en el caso que la Municipalidad le
otorgara la respectiva autorizacion.-

La Adjudicataria deberd someter a la aprobacién del Comitente el objeto y detalle de las tareas
a subcontratar y cualquier modificacién de éstas.-

Tal autorizacidn, si fuera acordada, no relevard a la Adjudicataria de ninguna responsabilidad u
obligacion emergente del Contrato.-

La Adjudicataria sera responsable por los actos, errores y negligencia de cualquier
subcontratista, sus representantes o empleados, como si fueran actos, errores o negligencia de la Adjudicataria,
sus propios representantes o empleados.

Todas las técnicas y condiciones de los subcontratados deberdn, en la misma medida en que
fuera aplicable, concordar con los términos y condiciones del Contrato.
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Articulo 4.22. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

La Municipalidad podra autorizar, si lo considera pertinente, a la Adjudicataria la transferencia
del Contrato si ésta lo solicitara por escrito y siempre que se dé cumplimiento a los siguientes requisitos:

a) Que la Empresa cesionaria cumpla a la fecha de transferencia con los requisitos exigidos por el
presente Pliego a la Empresa Cedente.-

b) Que al tiempo de la cesién, se haya ejecutado por lo menos el 30 % de los trabajos contratados, los
que deberdn evaluarse por su monto porcentual con respecto al valor total de la obra.-

c¢) Que elsaldo de la capacidad de contratacion anual de la Empresa cesionaria supere el monto de la
Obra cuyo Contrato se transfiere.-

d) Que el cesionario presente documentos que sustituyan a las garantias de cualquier naturaleza que
hubiera presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.-

Articulo 4.23. RESPONSABILIDAD POR DANOS:

La Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que causaren a LA MUNICIPALIDAD o
a terceros, sus actos y hechos resultantes de cualquier accion u omisién, asi como los de sus
representantes o empleados, sus subcontratistas y los dependientes y personal contratado de éstos, 6 en el
supuesto previsto en el articulo 4.22 de las presentes clausulas.-

Articulo 4.24. COMPROMISO FRENTE A TERCEROS:

La Contratista no sera responsable por compromisos frente a terceros que hubiese asumido
la Comitente, salvo que éstos estén especificados en el Contrato o que la Adjudicataria hubiese sido prevenida
por la Comitente con anterioridad y por escrito.-

Articulo 4.25. ERRORES U OMISIONES:

La contratista serd responsable por los dafios causados a la Municipalidad o a terceros en virtud
de acciones u omisiones imputables a sus érganos directivos, administradores, dependientes, asi como a sus
subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto previsto en el articulo 4.22 del Pliego de Bases y
Condiciones. Respondera igualmente por los dafios causados por y con las cosas y por su vicio o riesgo, en los
términos del art. 1113 del Cédigo Civil”.-

Articulo 4.26. RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:

En caso de muerte o quiebra del Contratista, quedara de pleno derecho rescindido el Contrato,
a menos que los herederos o sindicos de la quiebra ofrezcan llevar a cabo las obligaciones contraidas, en las
condiciones estipuladas. En tales casos la Municipalidad fijard los plazos de presentacién de los ofrecimientos y
podrd admitirlos o desecharlos, sin que en este Ultimo supuesto tengan dichos presentantes derecho a
indemnizacion alguna.-
La Municipalidad tendrd derecho a la rescision del Contrato, sin necesidad de intervencién
judicial, ni previa constitucién en mora, en los siguientes casos:
a) Cuando la Contratista incurra en fraude o negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.-
b) Cuando la Contratista proceda a la ejecucién de las Obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda a los tiempos previstos en los planes de trabajo y a juicio del DEM no pueda
terminarse en los plazos estipulados.-
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Cuando la Contratista se exceda del plazo fijado en las bases de Licitacién para la iniciacion de las
Obras.-
Cuando la Contratista transfiera (articulo 4.22) en todo o en parte el Contrato, se asocie con otro para
la construccién o subcontrate, sin previa autorizacion escrita otorgada por la Municipalidad.-
Cuando la Contratista interrumpa los trabajos por un plazo mayor a ocho (8) difas en tres (3)
ocasiones o cuando la interrupcion sea por el término de veinte (20) dias corridos.-
Cuando haya evidente falta de calidad en las obras, o en las maquinarias, equipos u otros bienes, o las
obras no se adecuen a las especificaciones de este Pliego y del contrato.-
Otras causales establecidas por las leyes y decretos reglamentarios vigentes.-

En el caso del inciso b) se exigird de la Contratista que disponga de los medios necesarios para

acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo fijado, procediéndose a la
rescision del Contrato si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto. En el caso del inciso c) se podra
prorrogar el plazo si la Contratista demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por
causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que se proceda al otorgamiento de esa
prorroga y la Contratista tampoco dé comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el Contrato quedard
rescindido con pérdida de la garantia.-

Operada la rescision del Contrato por causas imputables a la Contratista, ella tendrd las

siguientes consecuencias:

La Contratista respondera por los perjuicios que sufra la Municipalidad, motivados por el nuevo
contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecuciéon de éstas por administracion.
La Municipalidad dispondrd, si lo cree conveniente y previa evaluacién, de los equipos y materiales
necesarios que se encuentren en obra, para la continuacién de la misma.-

En ningln caso la Contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion de las
obras, o la explotacién correspondiente, ni percibird ningin pago por los trabajos realizados, aun
cuando estén recepcionados.-

Sin perjuicio de las demas sanciones dispuestas en este Pliego, la Contratista perdera todas las garantias
depositadas.

Articulo 4.27. RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRATISTA:

La Contratista tendrd derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

Cuando la Municipalidad suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras.-

Cuando la Contratista se vea obligada a reducir el ritmo previsto en mas de un cincuenta por ciento
(50%), durante cuatro (2) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte
de la Municipalidad, de la entrega de elementos a que se hubiera comprometido segln contrato.

Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
Contrato.-

Producida la rescisién del Contrato en virtud de las causales previstas en el inciso a) de este

articulo ello tendra las siguientes consecuencias:

1.- Liquidacién a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en
elaboracién que sean de recibo, al precio promedio corriente a la fecha de la liquidacion.-

2.- Transferencia, sin pérdida para la Contratista, de los Contratos celebrados por la misma para la ejecucién de
las obras.

3.- Liquidacion a favor de la Contratista de un dos por ciento (2%) en concepto de gastos improductivos, el que
se calculard sobre el monto de la obra que falte ejecutar como consecuencia de la rescision del Contrato.

4.- No se liquidara a favor de la Contratista suma alguna por concepto de indemnizacién y de beneficio que
hubiere de obtener sobre las obras no ejecutadas.-

PRIMER ETAPA DE TERMINACION DEL SECTOR AULAS DEL C.P.T.E. N°36 - Pagina 24 -



Municipalidad de
01PELG *"l}; SALADILLO
5.- Si hubiese trabajos ejecutados, la Contratista de los mismos deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia.

Las consecuencias enumeradas en los inciso 1) al 5) serdn los Unicos reconocimientos que la
Municipalidad hara a favor del Contratista y sus subcontratistas con motivo de la rescisién del contrato.

Articulo 4.28. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO:

La garantia de contrato serd devuelta (pdlizas o las que haya presentado previsto en el art. 3.8) -
en forma integra o el saldo que corresponda- a los treinta (30) dias habiles de efectuada la Recepcién Definitiva
sin actualizacion ni intereses.-

Articulo 4.29. LEGISLACION ARGENTINA:

La Adjudicataria, su personal dependiente y contratado, como asi también sus subcontratistas y
su personal dependiente y contratado, deberan respetar las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes
emanadas del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vy, en particular, las dictadas por
la Municipalidad del Partido de Saladillo y por cualquier otra autoridad local, que resulten aplicables a la
ejecucién del Contrato, y las demas normas que consagren derechos en favor de entidades publicas o privadas
gue pudiesen resultar afectadas en cualquier forma por la realizacién de las obras, durante el término de
duracion del Contrato, incluso las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier autoridad local o de otra
legalmente constituida dentro de la Republica Argentina que pudieran ser aplicables a la ejecucién del contrato
y las normas y reglamentaciones de todas las instituciones publicas y privadas cuyas propiedades o derechos
resultasen o pudiesen resultar afectados en cualquier forma por la realizacion de las tareas.

Articulo 4.30. CORREQ ELECTRONICO OFICIAL Y DE TELEFONIA CELULAR:

La Empresa Contratista dentro de los cinco (5) dias de notificada la adjudicacién, deberd
informar a la Municipalidad el correo electronico oficial donde recibird las notificaciones que puedan
corresponder.

A partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra , el Representante Técnico de la
Contratista debera contar con teléfono celular al servicio de esta obra, debiendo mantenerlo en condiciones de
prestar servicio las 24 hs del dia en todo el plazo de la obra, incluyendo sabados, domingos y feriados. Quedara
obligado a atenderlo personalmente, no admitiéndose su reemplazo por el servicio de box de mensajes.

Asimismo, se exigird que en cada frente de obra exista servicio de telefonia celular en idénticas
condiciones a las prescriptas en el parrafo anterior.

En caso de incumplimiento, la Contratista se hara pasible de las multas que correspondan.

CAPITULO 5: DE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

Articulo 5.1. ACTA DE INICIACION:

Dentro de los DOS (2) dias habiles de firmado el contrato, se confeccionara el ACTA DE
INICIACION de las obras, que estard firmada por el Representante Técnico de la Contratista y el Jefe de la
Inspeccion de LA MUNICIPALIDAD, oportunidad en la cual se procedera a hacer entrega de los terrenos y
documentos que permiten al Contratista iniciar los trabajos, dejandose constancia de todo ello en dicha Acta.
Dicho término sera considerado como fecha mdaxima para la iniciacion de las obras a los efectos de determinar
los plazos de ejecucion. A partir de esta Acta, podran iniciarse trabajos preliminares, tales como montaje del
obrador, movimiento de suelos y otros similares segln el Plan de Trabajo que se apruebe.-
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Articulo 5.2. PLAN DE TRABAJO:

Dentro de los CINCO (5) dias habiles de firmar el Acta de Iniciacion de obra, la Contratista
ajustard el Plan de Trabajo presentado conjuntamente con la propuesta.-

Dicho ajuste consistira en modificar la fecha de iniciacion y los meses calendarios del afio y
podrd consignar variaciones en las inversiones mensuales que no superen el CINCO por ciento (5%) en mas o en
menos con respecto al Plan de Trabajo Oficial.

Si dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles a partir de la presentacién del Plan de Trabajo
Definitivo, LA MUNICIPALIDAD no formulara observaciones, éste quedara automaticamente aprobado.

En caso de ser observado la Contratista presentara un nuevo Plan en el mismo plazo establecido
sin que ello implique una dilacién en la iniciacion de la obra.

Si el Plan de Trabajo Definitivo no se encontrara aprobado al momento de la certificacién
respectiva, LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizarlo de oficio, aplicando a la Contratista las
sanciones que correspondan.

Articulo 5.3. REPLANTEO DE OBRA:

Dentro del término de CINCO (5) dias habiles de firmada el Acta de Iniciacion de Obra la
Contratista efectuard el replanteo planialtimétrico de las obras y establecerd puntos fijos de amojonamiento y
nivel conforme a las especificaciones de este Pliego. El Replanteo serd controlado por LA MUNICIPALIDAD,
pero en ningln caso quedard la Contratista liberada de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las
operaciones de replanteo con respecto a los planes oficiales y a los errores que pudieran deslizarse. Asimismo
deberd verificar las cotas de terreno indicadas en el plano de proyecto.-

Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hard cargo de su conservacién e
inalterabilidad.

Articulo 5.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Toda obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada tanto en lo que respecta a los
materiales como a normas de ejecucion.

Los trabajos se realizardn en forma que resulten completos y adecuados a los fines previstos, de
acuerdo a los planes, especificaciones y demas documentos del Contrato.-

La ejecucion se hard segun lo establecido en el presente Pliego, la Oferta aceptada, el Contrato
y las reglas del Arte.

La Inspeccién ordenara la reconstruccion o reparacién por cuenta del Contratista de los
trabajos que no se hayan efectuado en aquellas condiciones.-

LA MUNICIPALIDAD entregard a la Contratista los planos de detalles o diagramas
complementarios que estime necesarios para una mejor ejecucion de los trabajos.

Cuando los planos y demas documentos del Contrato presenten dudas al Contratista, éste
deberd requerir de la Inspeccién aclaracion correspondiente con una antelacion de QUINCE (15) dias habiles,
siendo responsable de la demora o perjuicio que pudiera resultar de la omision de la consulta. La Inspeccién
deberd expedirse dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores a la consulta.

En los casos de discrepancias o contradicciones entre los distintos elementos de la
documentacion, la Inspecciéon decidird el criterio a seguir. Los documentos se completaran entre si de manera
que cualquier omisién en uno de ellos queda salvado por su referencia en el otro. El orden de prelacidon de los
documentos técnicos es el que se establece en el apartado 14 del articulo 32 de la Reglamentacién de la Ley
6021.

En todos los casos en que el Contratista solicite aclaraciones, la Inspeccion se expedird en el
plazo maximo de QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de presentacién del Contratista; transcurrido
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dicho término y siempre que la demora incidiera en forma directa e indudable en el retardo de los trabajos,
podrd el Contratista solicitar prérroga del plazo contractual.-

Articulo 5.5. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

La Contratista adoptard al debido tiempo las disposiciones y precauciones para evitar dafios
en la obra que ejecuta, a las personas que tengan relacion con la obray a terceros, asi pudieran provenir
esos dafios de la obra ensi, de la accion de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los
perjuicios que éstos produjeran, correrd por cuenta exclusiva de la Contratista.-

Estas responsabilidades subsistirdan hasta la recepcion provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia. LA MUNICIPALIDAD
podra retener de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las
reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente
resueltos o hayan sido satisfechos las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.

Articulo 5.6. PERSONAL OBRERO:

La Contratista empleard el niumero suficiente de personal obrero idéneo, que a juicio de la
Inspeccidn sea necesario para la ejecucién de los trabajos contratados. Queda fijado el salario minimo por
jornada de OCHO (8) horas, establecido para esta zona y tipo de trabajo, por las autoridades
competentes. La Contratista queda obligada por las presentes cldusulas a respetar lo dispuesto por la
legislacidn vigente, referente a dias feriados y beneficios sociales.

Estaran a cargo del Contratista, los mayores gastos de inspeccion que se originen debido a la
diferencia en los horarios laborables entre LA MUNICIPALIDAD vy aquella, incluso las horas extraordinarias que
correspondan.

Toda infraccién a lalegislacién laboral serd considerada negligencia grave cualquiera sea la
categoria del personal afectado.

La Inspeccién a su solo juicio podrd ordenar a la Contratista, el retiro de la obra de operarios
gue por su incapacidad, mala fe, insubordinacion, irrespetuosidad o ebriedad perjudiquen el normal
desenvolvimiento de los trabajos. Asimismo podra exigir medidas de seguridad a su juicio necesarias, pudiendo
ordenar el retiro de obra de aquellos que no cumplieran con los mismos.

La Contratista debera dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal, en cuanto prescribe que el
noventa por ciento (90%) de los trabajadores a contratar para la mano de obra, serdn residentes en el Partido
de Saladillo con DOS (2) afios de antigliedad, certificando dicha situacion a través del Documento Nacional de
Identidad o Libreta de Enrolamiento

Articulo 5.7. SEGURO OBRERO:

La adjudicataria deberd asegurar a su personal por muerte, incapacidad permanente vy
temporaria y asistencia médico-farmacéutica. A tal fin, deberd presentar dentro de los TRES (3) dias habiles de
notificado de la preadjudicacién el contrato de afiliacién a una de las A.R.T., con la certificacién de firmas y
personeria de quienes suscriban la documentacion por la misma y por el Contratista. Corresponde la
intervencion del Colegio de Escribanos pertinente cuando fuera de extrafia jurisdiccion.

En dicho plazo, deberd agregarse también la constancia de la autorizacién para que la A.R.T.
funcione como tal, expedida por la autoridad competente y, en su caso, el recibo de pago del contrato. En éste
Ultimo se agregara una cldusula que establezca que el contrato no podrd anularse, rescindirse y/o, de cualquier
modo, cesar en su cobertura, sin una previa notificacién fehaciente a LA MUNICIPALIDAD, con antelacion de
TREINTA (30) dias habiles. Dentro de este plazo, el Contratista debera acreditar la celebracién de un nuevo
contrato en las condiciones sefialadas “ut supra”.

En caso de incumplimiento se suspendera la ejecucion de la obra, sin interrupcidon del plazo
contractual y con la aplicacion de la multa y demas sanciones pertinentes.
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Articulo 5.8. PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN OBRA:

El Contratista o un Representante suyo autorizado y aceptado por LA MUNICIPALIDAD debera
permanecer en la obra durante las horas de trabajo.

La presencia del Representante no exime al Contratista de la obligacién de concurrir a la obra
cuando lo requiera la Inspeccién.-

Articulo 5.9. REPRESENTANTE TECNICO:

La empresa adjudicataria deberd con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacion de Obra,
designar al Profesional que actuara de Representante Técnico de la misma, presentando el correspondiente
contrato profesional debidamente visado por la Delegacion del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires.

Los honorarios Profesionales por Representacion Técnica deben incluirse dentro del item
correspondiente.

El Representante Técnico de la Empresa deberad residir durante el transcurso de la obra en la
ciudad de Saladillo, y ademas de las obligaciones que surgen del articulo 32 de la Ley 6021 y su reglamentacion,
deberd concurrir a la obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser:
replanteos, prueba de resistencia, obtencién de muestras, mediciones, recepciones de obra, etc., asi como
toda vez que los requiera la Inspeccién, debiendo refrendar las actas respectivas.

La incomparencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas inhabilitard al
Contratista para formular reclamos inherentes a la operacion realizada, sin perjuicio de la aplicacion de la
multa a que hubiera lugar.-

Articulo 5.10. ASISTENTE TECNICO:

Dentro de los diez (10) dias de firmada el Acta de iniciacion de Obra, el Contratista
presentard a la Inspeccidon a sus Asistentes Técnicos quienes deberdn contar con los requisitos establecidos en
el Pliego de Condiciones Legales Particulares.-

Su presencia en obra debera ser continua durante el horario de labor establecido para la misma
en la especialidad correspondiente. Se consideran incluidos los honorarios profesionales y cualquier otro pago a
los mismos dentro del item correspondiente.-

La aceptacion del Asistente Técnico no releva al Contratista ni al Representante Técnico de la
vigilancia periddica de los trabajos, ni de su presencia en la obra cuando asi lo exigiesen las circunstancias o lo
requiera la Inspeccion.

En ausencia del Representante Técnico, los asistentes técnicos recibiran las Ordenes de Servicio
y se notificaran en ellas, y en general efectuaran las operaciones técnicas relacionadas con la marcha de la obra
y que cuenten con la aprobacién de la Inspeccion.-

Articulo 5.11. INSPECCION:

La ejecucidon de los trabajos se controlara por la Inspeccion, quién verificard si se cumplen las
disposiciones legales y técnicas del presente Pliego. La Inspeccion resolverd todas las cuestiones concernientes
a la construccion, calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucion de los mismos, dara las
ordenes o instrucciones a la Contratista, hara demoler o reconstruir todo trabajo que esté mal ejecutado o no
se ajuste a los Planos y Pliegos de Condiciones y tendra las demas facultades que se establecen expresamente
en el presente Pliego de Condiciones.-

PRIMER ETAPA DE TERMINACION DEL SECTOR AULAS DEL C.P.T.E. N°36 - Pagina 28 -



Municipalidad de

@ 5ALADILLO

01PELG )

Articulo 5.12. VIGILANCIA, ALUMBRADO, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LA OBRA:

La Contratista serd responsable respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al
servicio continuo de guardias diurnasy nocturnas.-

Ademads deberd adoptar las consiguientes medidas de precaucion en todas aquellas partes
donde durante el transcurso de la obra puedan producirse accidentes.-

El Contratista realizara el trabajo, ocasionando las menores molestias posibles a terceros.
Construird las obras provisionales, auxiliares que fueran necesarias, estando a su cargo la conservacion de las
mismas de modo de asegurar su servicio continuado. Todos estos trabajos, asi como los que fueran necesarios
para lograr el fin de otorgar comodidad y seguridad al publico, los ejecutara a su exclusivo costo.

Queda establecido  que la Contratista no  podrd reclamar indemnizacion alguna a LA
MUNICIPALIDAD en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico en la obra. La
Contratista serd la Unica responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvio de
circulacion o a deficiencias, sustraccion o roturas de sefialamiento o de medidas de proteccion.-

Durante la ejecucién de las obras, la Contratista deberd mantener en perfectas condiciones
de limpieza e higiene, los lugares de trabajo.-

La Inspeccién estd facultada para exigir la colocacién en forma inmediata de todos los
elementos que crea convenientes e imprescindibles para prevenir accidentes e inconvenientes.-

Articulo 5.13. LIBROS DE ORDENES DE SERVICIO:

Todas las Ordenes de Servicio, citaciones, instrucciones que la Inspeccién deba impartir a la
Contratista y asu Representante Técnico o a su Auxiliar Técnico, serdn extendidas en un libro, triplicado
en su foliacion, visado y sellado en todas sus hojas por la Inspeccion, denominado "LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIO" en el que deberd notificarse y del cual recibird copia. El libro indicado serad provisto por la
Contratista sin cargo alguno. Se podrd avanzar o adelantar mediante correo electrénico oficial mientras se
confecciona la recepcién en papel.

En la primera hoja del libro debera figurar el Acta de Iniciacion de Obra, en la que se
determinara:

a) Denominacion de la Obra.-

b) Fecha de Contrato.-

c) Expediente.-

d) Denominacion de la Empresa Contratista, de su Representante Técnicoy Asistentes Técnicos.-
e) Fecha de Iniciacién de la Obra, coincidente con la entrega del Libro y firma del Acta.-

f) Plazo de Obra.-

g) Fecha determinacién del plazo contractual, salvo prérrogas autorizadas.-

En la segunda hoja deberd constar:
- Némina del Personal de Inspeccién destinado por LA MUNICIPALIDAD.

En los casos de negativa a notificarse, la Inspeccién entregara a la Contratista una copia de la
Orden de Servicio mediante procedimiento administrativo fijado para estos casos. A partir de ese momento
comenzara a regir el plazo para el cumplimiento de la Orden mencionada.-

El Libro de Ordenes de Servicio contendrd como Orden N2 3 la relacién del personal y
equipos asignados por la Contratista para la ejecucion de las obras. El personal deberd ser en cantidad e
idoneidad suficiente para ejecutar la obra contratada. El equipo adscripto debera ser el declarado en la
documentacion de la Licitacion, o en su defecto, otro de por lo menos igual capacidad de trabajo y rendimiento,
a exclusivo criterio de LA MUNICIPALIDAD.-
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Las tres primeras hojas precedentes deberdn estar conformadas por el Contratista, su
Representante Técnico y la dependencia correspondiente.
Toda Orden de Servicio deberd contener.

1) Expediente
2) Obra

3) Empresa
4) Texto

5) Plazo de Ejecucién
6) Lugary fecha

y serd firmada por el personal de Inspeccidn.

Cuando la Contratista considere que cualquier orden impartida excede los términos del
contrato, previa notificacién "en disconformidad" podra presentar a través de la Inspeccion, dentro de los
DIEZ (10) dias habiles siguientes, su reclamacion fundada.

Si transcurrido este plazo, no obstante la reserva que hubiera efectuado al pie de la Orden, la
Contratista no hiciera uso de este derecho, quedard obligada a cumplimentar la orden de inmediato, sin
poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ninglin concepto.

La observacidon "en disconformidad" de la Contratista a cualquier orden de servicio, no la
eximird de la obligacion de cumplirla de inmediato, si asi le fuera exigido por la Inspeccién. Estas
obligaciones no coartan el derecho de la Contratista de percibir las compensaciones correspondientes en caso
de que probare su reclamacion.

La Contratista, bajo ningln concepto, aceptard érdenes verbales, ni de ningun tipo, excepto
las escritas labradas segun el articulado de este Pliego.

Articulo 5.14. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:

En todos los casos en que la Contratista o su Representante Técnico formule alguna
observacion concerniente a la marcha de la obra o referente a algin aspecto de la misma, lo hara por medio
del LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO, de foliacién triplicada y del mismo formato que el LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIO. La primera y segunda hoja del Libro deberan llenarse en la misma forma que la correspondiente al
Libro de Ordenes de Servicios. Cada nota de pedido deberd contener: Numero de Expediente, obra, Empresa
y Texto, su redaccion deberd ser precisa ylas enmiendas deberan ser debidamente salvadas. La Inspeccién
deberd acusar recibo en su original y deberd expedirse en el plazo de DIEZ (10) dias habiles, contados a
partir de la fecha del acuse recibo.

Pasado dicho plazo la Contratista podra dirigirse directamente al DEM por tramite separado.

Tanto el Libro de Ordenes de Servicio como el de Nota de Pedido, sera rubricado en todas
sus hojas por la Inspeccion.

Articulo 5.15. DIVERGENCIAS CON LA CONTRATISTA:

Cualquier divergencia que ocurriera entre la Contratista y la Inspeccion sera resuelta en primer
término por la Oficina Técnica y en definitiva por el DEM, sin perjuicio de la accidon que corresponda por el
Cdédigo Contencioso Administrativo.

La Contratista en ningln caso podra suspender por si los trabajos ni aun parcialmente si es por
causa de divergencias en tramite. En caso que esto ocurriera la Inspeccion ordenara la prosecucién de los
trabajos de que se trata vy si, reiterada la orden, la Contratista rehusara cumplirla, la Inspeccién podra hacer
ejecutar los mismos a costa de aquella, deduciéndose los importes del primer Certificado que se extienda, o en
caso necesario del fondo de reparos, sin perjuicios de las sanciones que por el incumplimiento le correspondan.
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Articulo 5.16. LETREROS DE OBRA:

Dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de Obra,
la Contratista deberd emplazar, en los lugares que la Inspeccion determine, los letreros de obra, de acuerdo
a modelo que suministre LA MUNICIPALIDAD. Los carteles deberdn quedar instalados y mantenidos en
perfectas condiciones por la Contratista, durante el periodo comprendido entre la iniciacién de la obra y su
Recepcién Provisoria.

Articulo 5.17. INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS:

La Contratista tiene la obligacion de efectuar todas las gestiones o tramites ante Empresas
Nacionales, Provinciales o Municipales y entidades privadas que poseyeran instalaciones afectadas por la
ejecucion de los trabajos.

Estas gestiones deberdn ser realizadas por la Empresa con la suficiente anticipacion, de modo
tal de contar con las debidas interferencias de la totalidad de los Entes y Empresas a los efectos de dar inicio a la
obra en forma inmediata a la firma del Contrato.

No serd admitida por parte de la Inspeccién de Obra, solicitud de prérroga alguna para el inicio
de la obra, o de ampliacion de plazo, por motivos referidos a interferencias no entregadas.

Antes de iniciar las obras, y con la debida anticipacion, la Contratista iniciard las gestiones
para la remocion vy reconstruccion de las instalaciones superficiales o subterraneas que interfieren con la
obra contratada, se encuentren o no consignadas en los planos, no excluyéndose al Contratista de la
responsabilidad de verificar la exactitud de los datos consignados en los mismos, para lo que debera realizar
todas las gestiones conducentes a tal fin.

Todas estas gestiones seran realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no
resulte atribuible a su falta de diligencia. El Contratista elevard a la Inspeccién una copia de cada
comunicacién presentada a los prestatarios o usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la
interferencia o imprevisto con su acuse de recibo y observaciones si las hubiere.

La Contratista sera la Unica responsable de los desperfectos que la remocién y reconstruccién
de las interferencias produzcan en la obra contratada.

Sera asimismo responsable de los dafios y perjuicios causados por su impericia o negligencia de
la ejecucion de la obra a su cargo o por deficiencia en las averiguaciones a que se refiere este articulo,
ocasionados en las instalaciones que interfieran con las mismas.

La Contratista deberd hacerse cargo del pago a quien corresponda de los derechos vy
costo de remocién vy reconstruccion de las instalaciones tanto en el caso en que los trabajos sean ejecutados
por los terceros interesados en las mismas o directamente por ella.

Estos gastos seran reconocidos por LA MUNICIPALIDAD previa presentacion por parte de la
Empresa, de la documentacidén que acredite los gastos realizados por dicho concepto. En el caso de que los
trabajos los realice directamente la Contratista, el presupuesto elevado serd confeccionado en base a los
precios cotizados en el momento de la Licitacidn, y de surgir items no cotizados en la propuesta de adjudicacién
se elevara analisis de los mismos.

En todos los casos el gasto reconocido se permitird que la Empresa lo adicione hasta:

- Quince por ciento (15%) para gastos generales
- Diez por ciento (10%) para beneficios

Aceptado el presupuesto por la Inspeccién, ésta lo elevara al DEM, quien luego de aceptarlo,

dictara el acto administrativo correspondiente ratificando la necesidad del trabajo a ejecutar, su presupuesto y
aprobando su pago una vez realizado el mismo.

PRIMER ETAPA DE TERMINACION DEL SECTOR AULAS DEL C.P.T.E. N°36 - Pagina 31-



Municipalidad de
orpeL @ SALADILLO

Articulo 5.18. DE FORMA
Articulo 5.19. DE FORMA

Articulo 5.20. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras conforme a lo
dispuesto por el Codigo Civil y las Leyes vigentes.-

Hasta la recepcion definitiva la contratista debera garantizar los materiales, elementos vy
obras de las degradaciones, obstrucciones o falta que pudieran surgir por efecto de la intemperie, riesgo o
cualquier otra causa, quedando a su cargo las reparaciones y reposiciones correspondientes.

La Contratista esta obligada a ejecutar los trabajos de tal suerte que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos
del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios
al efecto, sin que por ello tenga derecho alguno.

La Contratista serd en todos los casos la responsable de los dafios y perjuicios ocasionados
por la impericia o negligencia de su personal, asi como también de la deshonestidad en el suministro vy
empleo de los materiales. La Contratista respondera directamente ante LA MUNICIPALIDAD o ante terceros de
los dafios producidos a las personas y/o las cosas por los trabajos contratados. Solamente podra pedir
compensacion en aquellos casos en que:

a.- Exista error por insuficiencia de proyecto, o
b.- Haya obtenido orden explicita de la Inspeccion.

En lo referente a los dafios y perjuicios resultantes de la ocupacion temporaria de cualquier
propiedad privada por la Contratista, con el fin de establecer su obrador o campamento, la misma respondera
por ellos.

Si no lo hiciera, LA MUNICIPALIDAD puede hacerlo por cuenta de la Contratista y con cargo a la
garantia de obra, intimando de inmediato al Contratista y por Orden de Servicio para que efectue la reposicién
del monto pagado. El incumplimiento se sancionara con la multa que corresponda.

La Contratista tomard a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios a las obras que ejecuta, a las instalaciones de LA MUNICIPALIDAD, a las
personas que dependen de ellas, a las de la Inspeccion destacados en la obra y a terceros, cualquiera sea la
causa que provoque esos dafios, ya sea en el obrador, o por la accidén de los elementos, causas eventuales,
etc.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrdn por cuenta
exclusiva de la Contratista salvo en los casos que esas pérdidas, averias o perjuicios resulten por culpa de
los empleados de LA MUNICIPALIDAD, de fuerza mayor o caso fortuito ajenaa la Contratista.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

LA MUNICIPALIDAD podra retener en su poder, de las sumas que adeudara a la Contratista,
el importe que estime conveniente hasta que las aclaraciones o acciones que llegaran a formularse por algunos
de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que
hubiere lugar en derecho.

Articulo 5.21. PARALIZACION POR CAUSA DE TERCEROS:

Si la Contratista se viese obligada a paralizar los trabajos por causa de terceros, debera dar aviso
de inmediato a la Inspeccién por Nota de Pedido.-
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Articulo 5.22. DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

La Contratista serd responsable de toda demora en la ejecucion de las obras salvo que dentro
del término de QUINCE (15) dias habiles quedara demostrado que la demora obedece a causa de fuerza
mayor, entendiéndose por tal:

a- Dias de lluvia que impidan totalmente la ejecucion de trabajos o que reduzcan la eficiencia de la
jornada del plantel en mas del cincuenta por ciento (50%) comprobada y avalada por la
Inspeccion.

b- Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un tiempo mayor para la
ejecucion de las obras.

c- Demora comprobada en la entrega de planos modificatorios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.

d- Imposibilidad o dificultad imprevisible para conseguir transportes, mano de obra o
materiales, cuya incorporacion en el momento sea impostergable.

e- Casos fortuitos o de fuerza mayor contemplados por la Ley 6021.

Las causas enunciadas deberdn ser declaradas por el Contratista en Nota de Pedido dentro de
los QUINCE (15) dias de producidas, las que serdn aceptadas o rechazadas en Orden de Servicio por la
Inspeccion segln corresponda.

El Contratista que no cumpla con la entrega de los trabajos enunciados en el articulo 7.1, se
hard pasible del descuento de una suma equivalente al 0,5 % diario del monto total del Contrato, por cada dia
de retraso respecto del plazo establecido en el Plan de Trabajo aprobado por LA MUNICIPALIDAD. Esta suma
se define de antemano como indemnizacion de los dafios vy perjuicios ocasionados a LA MUNICIPALIDAD.

El importe deberd ser descontado por LA MUNICIPALIDAD de todas las sumas que deba
percibir la Contratista, con la simple constatacion del vencimiento del plazo y el lapso de tiempo
transcurrido. Si no existieran sumas pendientes de pago o estas resultaran insuficientes, el descuento se
efectivizard de la Garantia de Obra.

Articulo 5.23. MATERIALES: APROBACION O RECHAZO:

La Contratista tendra siempre en las obras los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no sufran
deterioros ni alteraciones. Todos los materiales deberdn responder a las especificaciones técnicas vy
deberdn ser aprobados por la Inspeccidn previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efectoy con la
anticipacion necesaria, la Contratista hard entrega de las muestras respectivas para realizar los ensayos y
analisis y para el contralor ulterior de los materiales que se emplean. La inspeccion, sera avisada con la debida
antelacion para presenciar la toma de muestras.

Si la Contratista depositara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberd retirarlos
dentro del plazo que fije la Inspeccién y si asino lo hiciera, ésta podra disponer el retiro y depositarlos
donde crea conveniente, por cuenta exclusiva de la Contratista.

Los gastos que provengan de las muestras, su transporte, los ensayos y analisis, serdn por
cuenta exclusiva de la Contratista.

Cuando se determine la realizacion de ensayos de vigilancia de materiales ya aprobados por la
Inspeccion, seran por cuenta de la Contratista Unicamente si los resultados determinan el rechazo del material
testado.

Si por causas especiales debiera utilizarse un material de inferior calidad a la prescripta y
fuera autorizado, se liquidara la obra ejecutada de acuerdo al precio inferior que se establezca de comun
acuerdo entre la Inspeccion vy la Contratista.

Si los materiales fueran de mayor calidad se aplicard el precio del contrato. Si la Contratista
estimara injusto el rechazo de algin material podra reclamar ante LA MUNICIPALIDAD, no pudiendo utilizar
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dicho material antes de los QUINCE (15) dias habiles subsiguientes al reclamo, plazo en el que se deberd
expedir la Inspeccion.

En caso que LA MUNICIPALIDAD proveyera algun material o equipo, antes de su incorporacién a
la obra, la Contratista debera realizar las observaciones y objeciones que pudieran merecerle y hasta negarse a
usarlo si con fundamento demostrara que las caracteristicas del mismo no son adecuadas para el cumplimiento
de las funciones a que se les destinara.

Si LA MUNICIPALIDAD insistiera en su utilizacion, el Contratista quedard librado de las
responsabilidades emergentes.

Articulo 5.24. MATERIALES DE DEMOLICIONES Y DESMONTES:

Los materiales provenientes de demoliciones y desmontes, cuyo uso no hubiera sido previsto
en este Pliego, quedard de propiedad de LA MUNICIPALIDAD, debiendo la Contratista sin cargo alguno,
transportarlos al lugar que indique la Inspeccion vy a la distancia maxima de QUINCE (15) kilémetros del
lugar en que se produzca. Queda terminantemente prohibido a la Contratista retirar material excedente
producto de la excavacidn sin autorizacion expresa de la Inspeccién quien definird su destino. Serd considerada
falta grave, sujeto a multa y acciones judiciales el retiro de materiales con fines comerciales u otros, por
parte de la Contratista o por cualquiera de sus subordinados, ya sea en horario de trabajo o fuera de él,
como asimismo por parte de terceros ya que la Contratista deberd vigilar permanentemente la obra.

Articulo 5.25. TRANSPORTE DE MATERIALES:

El Contratista podra transportar los materiales desde la fuente de produccion hasta el
obrador indistintamente por medio de ferrocarril o automotor, sin derecho a reclamo de indemnizacion alguna
ni ampliacién del plazo contractual, debido a la imposibilidad de realizar el transporte en la forma prevista en
su andlisis de precio.

Articulo 5.26. MATERIALES DE RECUPERACION:

Una vez finalizada la obra o en el transcurso de la misma, la Contratista deberd proceder al
retiro de los materiales o instalaciones que quedan fuera de servicio. Los materiales retirados, transportados
sin cargo, deberdn ser entregados bajo recibo en los lugares que indique la Inspeccion, dentro de un radio de
QUINCE (15) kilémetros medidos desde el lugar en que se encuentren.-

Dicho recibo o copia del mismo, deberd ser entregado a LA MUNICIPALIDAD sin cuyo requisito
no se autorizard la devolucién del depdsito de garantia de Contrato.-

Tanto en el retiro como en el transporte y entrega de los materiales existentes se deberan
tomar las mayores precauciones para evitar dafios o roturas, de ocurrir la Contratista deberd responder por los
perjuicios ocasionados ante el propietario de los elementos afectados.-

Articulo 5.27. MEDICIONES:

Los gastos, que en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, transporte, etc., sea
necesario invertir o emplear en las mediciones, ensayos y pruebas que se indican en este pliego, ya sean éstas
parciales o definitivas, o en las variaciones de las mismas, que LA MUNICIPALIDAD considere necesario
realizar, seran por cuenta exclusiva de la Contratista.-

Regiran para las obras las normas de medicién del MIYSP. Las obras ejecutadas de conformidad
y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran
mensualmente, salvo pedido expreso de la Contratista, formulado por escrito, para postergar las mediciones
cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra
nueva.
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La Contratista o su Representante debidamente autorizado, estd obligada a asistir a todas las
mediciones para el pago de las obras ejecutadas asi como para la Recepcién Final de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones deberd constar la conformidad del Contratista o su Representante. En
caso de que la Contratista no estuviere conforme con las clasificaciones o mediciones de obra, deberd
manifestarlo en el Acta o en las fojas de medicidn. La reserva debera ser clara y precisa.

Dentro del término de TREINTA (30) dias corridos ratificara su disconformidad detallando las
razones que le asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedardn sin efecto, perdiendo todo derecho a
reclamacion ulterior. Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a la medicién o clasificacion de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc. puedan alterarse con el transcurso del
tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible verificar posteriormente, deberan ser
formuladas en la primera oportunidad que tales obras se clasifiquen o midan.

No tendrda ningun derecho la Contratista a reclamacién alguna de ninguna especie, si las
observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el parrafo precedente.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras susceptibles
de modificacion por accién del tiempo, o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicién
ordinaria, la Contratista deberd reclamar su inclusién en la foja de medicion. Su silencio en esa oportunidad
significard su conformidad con la medicién que en otro momento practique LA MUNICIPALIDAD.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, sila Contratista se negase
a presenciarlas o no concurriese a la citacion que por escrito se le formulase al efecto, se le tendra por
conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccién.

Articulo 5.28. HONORARIOS:

La contratista deberd considerar incluido dentro de la oferta los Honorarios de Representacion
Técnica, de los Asistentes Técnicos y todo aquel necesario para la construccion de la obray reconocera a este
fin, los que resulten de la aplicacién del arancel establecido por el Colegio Profesional correspondiente de la
Provincia de Buenos Aires. LA MUNICIPALIDAD no reconocera ningln tipo de honorario ni aranceles, por
considerarlos incluidos dentro del monto de obra.

Articulo 5.29. VARIACIONES DE COSTO:

En ningln caso se reconoceran variaciones de costos.-

Articulo 5.30. PLAZO DE ADMISION DE LAS LIQUIDACIONES DE OBRA:

Una vez transcurridos QUINCE (15) dias corridos de efectuadas la certificacion mensual de los
trabajos por parte de LA MUNICIPALIDAD, no seran admitidos con posterioridad liquidaciones adicionales, ni
reclamos por parte del Contratista.

Articulo 5.31. PLAZO DE TERMINACION DE OBRA Y SUS PRORROGAS:

Las obras a que se refiere este Pliego deberan ser terminadas totalmente dentro del plazo que
se establece en el presente pliego y que serd contado desde la fecha de la firma del Acta de Iniciacién. Si la
terminacion no se cumpliera dentro del plazo contractual estipulado o en las prérrogas debidamente acordadas,
se hara pasible la Contratista de la multa a que hubiere lugar.-

Las suspensiones de obra que se ordenen, por incumplimiento de Ordenes de Servicio por
divergencias en tramites, no implicaran la suspension o interrupcién del plazo fijado para la terminacién de la
obra.

Se considera como obra no realizada aquella que aungue haya sido construida y liquidada, no
pueda librarse al servicio publico por causas imputables a la Contratista y/o no llene satisfactoriamente el
objeto de su construccién.
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Articulo 5.32. AMPLIACIONES DE PLAZOS DE OBRA:

En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos de obras como consecuencia de causas
justificadas y aceptadas por LA MUNICIPALIDAD o por la realizacién de trabajos adicionales, los mismos se
determinaran de acuerdo a las normas siguientes:

a) Cuando los trabajos adicionales que deban ser efectuados como consecuencia de modificaciones o
ampliaciones del proyecto original o por causas justificadas interfieran en la ejecucion de la obra, el
plazo otorgado sera adicionado al plazo contractual original. En ese caso se confeccionard un nuevo
Plan de Trabajo a aprobar por la Inspeccion en el que se ajustara el ritmo de ejecucion de los items a la
prorroga otorgada.-

b) Cuando se trate de trabajos adicionales o causas justificadas que no interfieran la ejecucion de la obra
original, los plazos seran computados a partir de la fecha en que se ordene su comienzo, tanto sea de
obras nuevas o de items cuyo corrimiento se autorice, con independencia del plazo contractual fijado
para la realizacién de la totalidad de la obra.

Articulo 5.33. DOCUMENTACION QUE LA CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA:

En la obra existird permanentemente, una copia legalizada de cada documentacidon
correspondiente a la misma, a disposicién de la Inspeccion.

Cuando los planos y demds documentos que conforman el contrato presenten dudas para el
Contratista, éste deberd con una antelacion de QUINCE (15) dias habiles a la ejecucién del trabajo, recabar de la
Inspeccion la aclaracién correspondiente, la que deberd expedirse dentro de los CINCO (5) dias habiles de
efectuada la consulta.

Articulo 5.34. SOLUCION DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacién del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por la Inspecciéon de LA MUNICIPALIDAD cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
materiales, la solidez de las estructuras, eficiencia de las mismasy a la interpretacién de las normas.

La Contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de
gue existen divergencias pendientes.

Articulo 5.35. OBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL:

El Contratista instalard en obra todas las construcciones aptas para la realizacion de los trabajos,
conservacion de acopios, equipos e instrumental vy, si fuera necesario, vivienda para el personal afectado a la
obra, con instalacion de alumbrado, agua y sanitarios.-

El costo de las instalaciones quedara a cargo de la Contratista.-

Articulo 5.36. DE FORMA:
Articulo 5.37. DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

Previo a la terminacion de las obras, la Contratista debera entregar a LA MUNICIPALIDAD seis
(6) copias de los Planos Conformes a Obra en formato papel de todos los trabajos realizados segln lo
especificado en el Pliego de Condiciones Legales Particulares y en un archivo digital generado mediante el uso
de un programa C.A.D. (dibujo asistido por computadora), en formado DWG, como asi también los manuales de
los equipos que hubiera instalados, en idioma espafiol. Sin cuya concrecién esta ultima no sera efectuada.

Se deberan presentar dos copias de los archivos mencionados en los soportes magnéticos
especificados en el Pliego de Condiciones Legales Particulares.
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En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberd indicar el nombre de la Obra y los archivos
correspondiente a la misma.

La Contratista deberda solicitar a la Inspeccion los formatos en que debera confeccionarse la
documentacion.

La documentacion serd aprobada por la Inspeccién, la que podra pedir ampliacion si lo creyera
conveniente.

La Contratista, con cada Certificado deberad entregar un juego de diagramas de habilitacion
conforme al formato que entregue LA MUNICIPALIDAD, de las obras correspondientes a dicho Certificado. La
Inspeccidn procederd a su revision, aprobando o devolviendo para su correccién; en este Ultimo caso, la
Contratista tendrd un plazo maximo de DIEZ (10) dias para volver a efectuar la entrega.

LA MUNICIPALIDAD podra requerir que la documentacion conforme a obra sea entregada por la
Contratista en soporte magnético.

Articulo 5.38. FACTURACION Y CERTIFICACION:

La certificacion de la obra se efectuard mediante “Certificado mensual de Obra” que deberd
confeccionary presentar la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por LA MUNICIPALIDAD, teniendo en
cuenta el acta de medicién aprobada por la Inspeccién de obra.

Este certificado sera presentado ante LA MUNICIPALIDAD dentro de los QUINCE (15) dias
corridos del mes siguiente de efectuados los trabajos; si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a
su cargo para obtener la expedicion de certificados, éstos seran expedidos de oficio, notificando por Orden de
Servicio su inobservancia y aplicdndose una multa cuyo importe serd equivalente a QUINCE (15) dias de
incumplimiento de una Orden de Servicio.

El Certificado deberd ser acompafiado de la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacién suscripta por la Contratista o persona autorizada al efecto.

b) Certificado original y DOS (2) copias firmados por la Contratista y su Representante Técnico y visados
por el Colegio Profesional que corresponda.

c) Constancia fotografica segin se especifica en el articulo 5.40 de las Clausulas Legales Generales
(tamafio 18 cm x 24 cm).

d) Plan de trabajo y curva de inversion, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes.

LA MUNICIPALIDAD dispondra de CINCO (5) dias habiles administrativos para efectuar el control
y aprobacion del Certificado de Obra respectivo.

En caso de formularse observaciones la Contratista dispondra de DOS (2) dias habiles
administrativos para rehacer la documentacién, pasados los cuales las correcciones seran efectuadas de oficio,
aplicdndose las multas segun lo anteriormente enunciado.

Articulo 5.39. GARANTIA DE OBRA:

La garantia de obra queda constituida por la Garantia de Adjudicacién (6 de Contrato segln
articulo 27 - ley 6.021), y el Fondo de Reparo (6 Garantia de Obra segun articulo 42 - ley 6.021).-

Articulo 5.40. VISTAS FOTOGRAFICAS:

La Contratista debera entregar a LA MUNICIPALIDAD mensualmente y durante el curso de
ejecucién de la Obra DIEZ (10) fotografias con cada certificacion y a la terminacion de la misma DIEZ (10) vistas
mas.

La Inspeccién decidird en cada caso cuales son las vistas de conjunto o de detalles a sacar. Las
fotografias serdn del tamafio 18 x 24 cm. Con indicacién marginal de lo que representan, nombre de la obray
fecha en la que se han tomado.
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Deberan ser, en colores, claras, nitidas y perfectamente reveladas. La Contratista entregara
archivo digital (fotos) del avance de toda la obra.

Articulo 5.41. FONDO DE REPARO:

En cada certificado, sea de obra, adicionales e imprevistos, se deducira el cinco por ciento (5%)
en concepto de FONDO DE REPARO, el que sera devuelto después de efectuada la Recepcién Provisoria Total de
la Obra. Este depdsito podra ser reemplazado por su equivalente en pdlizas de caucion, Titulos ajustables, fianza
bancaria, y/o en cualquiera de las modalidades previstas en el articulo 3.8. de estas Especificaciones, previa
autorizacion de la dependencia contable pertinente y segin el mecanismo establecido en el articulo 3.8. Una
vez efectuada la sustitucién indicada, el organismo reintegrara los importes retenidos, dentro de los TREINTA
(30) dias habiles administrativos siguientes.

A opcion del Contratista, podra ingresar con anterioridad al pago, los titulos y fianza bancaria
que correspondan a cada certificado; en tal caso el organismo no retendra el importe en efectivo. Para el caso
que los titulos o fianza bancaria sea insuficiente para cubrir el FONDO DE REPARO, se retendrd el importe
necesario hasta completar el monto aludido.

En caso de optar el Contratista por la entrega de titulos publicos reajustables, se tomara
como cotizacién del mismo la del dltimo dia habil inmediato anterior al tipo vendedor de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires o la fijada por el Ente Oficial Emisor, de éstas la que resulte menor. Las fracciones hasta
completar el Depdsito de Garantia que no pueden ser cubiertas, quedaran retenidas en efectivo.

El Contratista se obliga a retirar de la sede de LA MUNICIPALIDAD los cupones para el cobro de
los servicios de renta, los que estardn a su disposicion desde los DIEZ (10) dias habiles administrativos
inmediatos anteriores a la fecha fijada para cada pago. En oportunidad de realizarse el rescate parcial o total
del titulo se deberdn reponer o sustituir por otros de igual o equivalente especie por el mismo valor de
cotizacion al que se hayan rescatado. Seran a cargo del Contratista todos los gastos y/o impuestos que se
originen en la operacion. Dicha sustitucion deberd hacerse simultdneamente al retiro de los cupones de rescate.
Caso contrario LA MUNICIPALIDAD efectuard el reemplazo con cargo al Contratista de todos los gastos,
impuestos vy las diferencias de cotizacion que se originen en la operacién. Se tomara en todos los casos la
cotizacion fijada para el dia del rescate.

Al momento de su devolucidon se entregaran al Contratista los mismos titulos recibidos,
independientemente de su cotizacidn.

En caso de procederse a su venta para aplicar al pago parcial o total de la garantia para la cual
fueron entregados, serd también a cargo del Contratista todos los gastos y/o impuestos que se originen en la
operacion.

El Fondo de Reparo esta destinado a garantizar fundamentalmente, las deficiencias o anomalias
gue puedan surgir con posterioridad a la fecha de certificacién; como es sabido, éstas deficiencias o anomalias
tienen su origen en los denominados “vicios ocultos". De lo antedicho se desprende que, toda anomalia o
deficiencia, como asi también todo faltante que se vaya produciendo a lo largo de la marcha de la obra, no
deberadn ser demorados en su correccion por el Contratista, con el argumento de que el saneamiento de
éstas irregularidades se halla con el Fondo de Reparo.

Accesoriamente, el Fondo de Reparo constituye un respaldo para:

a) Todo débito del Contratista, que, habiéndose originado por cualquier circunstancia, no hubiera sido
efectivizado antes de la Recepcién Provisoria.

b) Toda omision por parte del Contratista en el cumplimiento de normas legales o contractuales, no
subsanada antes de la Recepcion Provisoria.
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Articulo 5.42. LIBRO DE PARTES DIARIOS:

La Contratista deberd proveer un libro para “Partes Diarios", segun las indicaciones que dicte al
efecto el Area Inspeccién de Obras. Este libro serd llevado por la Inspeccién de LA MUNICIPALIDAD con todas
las novedades, equipos, materiales y mano de obra empleados durante el dia.

Diariamente dicho libro debera ser rubricado por el Representante Técnico de la Contratista.

Articulo 5.43. REPRESENTANTE LEGAL:

La Empresa Contratista deberd presentar un Representante Legal para las cuestiones que
demande la obra, el que debera residir en la ciudad de Saladillo durante el transcurso de la misma.

CAPITULO 6: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 6.1. APLICACION DE LAS PENALIDADES:

Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones hard pasible al Contratista de
penalidades que serdn impuestas por LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a lo que disponga el exclusivo criterio de
la Inspeccion en relacidn a la construccién de la obra, quién fijara la oportunidad de su aplicacion y de su
graduacion en funcién de los atenuantes y agravantes existentes y en todo de acuerdo a las normas que a
continuacion se determinan.

Se considerard como agravante la reincidencia o reiteraciéon de una misma trasgresion.

Se exceptla la trasgresion al plazo de obra enunciado en el articulo 7.1., en cuyo caso se tomaran las medidas
descriptas en el articulo 5.22.-

En aquellos casos en que la multa provenga de cuestiones concernientes a aquellos

aspectos que deba resguardar LA MUNICIPALIDAD, ésta serd directamente el Organo de Aplicacién.

Articulo 6.2. LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas al Contratista no suspenden, interrumpen, ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucion de las obras.-

Articulo 6.3. MORA:

La mora serd automatica por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de intimacién alguna.

Articulo 6.4. HONORARIOS PROFESIONALES POR ESTUDIO DE PROPUESTAS:

Por Resolucion N2 2868 (13/03/1981), del Consejo Profesional de Ingenieria de la Provincia
de Buenos Aires, se establece el derecho a percibir honorarios a los profesionales que actlen en los tramites
previos y presentacién de Propuestas en Licitaciones de trabajos publicos.

En consecuencia, se exigird conjuntamente con la documentacion a presentar, el Contrato
Profesional correspondiente, visado por la Delegacién del Colegio correspondiente.

Deberd ser confeccionado por un valor igual al Presupuesto Oficial. Su prestacién podra ser
cumplimentada dentro de los DOS (2) dias habiles administrativos posteriores al Acto Licitatorio.

El incumplimiento de este requisito dard lugar a la correspondiente comunicacion a la
Delegacién del Colegio Profesional.

El Estudio de Propuesta podrd ser realizado por el Profesional que actie en calidad del
Director Técnico de la Empresa (se considerara Director Técnico de la Empresa a aquel Profesional que asi
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figure acreditado en la correspondiente inscripcién en el Registro de Licitadores de la Provincia), o
Profesional integrante de la Empresa. Se adjuntard nota aclarando esta situacién, en donde se dejara
constancia que no corresponde la aplicaciéon de la citada Resolucidn, visada por la Delegacién del Colegio
Profesional.- En uno u otro caso la documentacion de la Licitacién deberd estar totalmente firmada por el
Profesional actuante, con sello aclaratorio.- Los honorarios, correrdn por cuenta de la empresa contratista vy
se consideran incluidos dentro de la oferta.-

Articulo 6.5. LEGALIZACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA:

En el caso de que el municipio lo crea conveniente solicitara que todas las copias de la
documentacién exigida por el pliego sea autenticada.
En caso de tratarse de un Escribano Publico de extrafia jurisdiccion, su firma deberd ser legalizada
por el correspondiente Colegio de Escribanos.

Articulo 6.6. JURISDICCION:

El proponente o Contratista se somete para toda cuestién emergente de la presente Licitacion,
a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires - Departamento Judicial LA PLATA
-, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponderle, incluso el
Federal.

Articulo 6.7. GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS:

Para el item de Gastos Generales y Beneficios se admitird hasta un maximo del quince por
ciento (15%) y el diez por ciento (10%), respectivamente.

Articulo 6.8. PAGO DE DERECHOS Y CONEXIONES:

El Contratista deberd realizar todos los tramites necesarios ante las entidades oficiales y
empresas proveedoras de servicios, para lograr las conexiones de las instalaciones que de acuerdo a las
especificaciones se suministraran a la obra. La totalidad de estas gestiones seran realizadas en forma tal que
una eventual demora no provenga de su falta de diligencia. El pago de todos los sellados, derechos y todo otro
gasto producto directo de la conexion de los mencionados servicios, sera efectivizado por la Contratista por su
cuentay costo.-

Articulo 6.9. PLAZO DE OBRA:

Cuando los dias de lluvia, tomados mensualmente superen a los indicados en el cuadro
siguiente se considerara ampliado el plazo de obra en un dia por cada dia de lluvia:

MES E F M A M J J A S 0 N D
DIAS DE
LLUVIA 5 5 5 4 4|4 4 4 5 5 5 5

Se define como dia de lluvia, en el periodo de veinticuatro (24) horas utilizado por el
Servicio Meteoroldgico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria vy
durante el cual la precipitacién supere los cinco milimetros (5 mm). Por cada dia de lluvia que se
produzca en dia habil y que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionard un dia de plazo
contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralizacién de los trabajos en el o los dias
subsiguientes, en cuyo caso a requerimiento de la Contratista, la Inspeccion podra propiciar la prérroga por
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los dias que correspondan al motivo sefialado. Igual procedimiento se seguird en los casos en que se registren
paralizaciones de los trabajos como consecuencia de dias de lluvia correspondientes a dias no laborables.-

Articulo 6.10. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA:

Inscripcion en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, y / o en su defecto del
Registro de Constructores para Obras Publicas de la Nacion Argentina.

Articulo 6.11. MODO DE COMPUTAR LOS PLAZOS:

Los plazos que se mencionen en este Pliego de Bases y Condiciones se computaran en dias
habiles administrativos, salvo expresidon en contrario.

Articulo 6.12. DOCUMENTACION LABORAL:

La empresa Contratista estard obligada a exhibir a la Municipalidad, a su requerimiento, la
totalidad de la documentacién laboral obligatoria, tales como las que acrediten el cumplimiento de sus
obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, de sus obligaciones previsionales y de aportes de obra
social, asi como de seguros obligatorios y obligaciones emergentes de la ley de Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo 24.557 y toda otra que imponga la ley laboral vigente.

En caso de comprobarse falta de cumplimiento en tal sentido, la Contratista se hara pasible de
la aplicacion de las multas previstas en el articulo 6.13. del presente Pliego de Condiciones.

La Contratista, bajo apercibimiento de las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones, debera cumplir en un todo, con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su Decreto
Reglamentario 351/79 vy la resolucién del Ministerio del Trabajoy Seguridad Social de la Nacién N2 1069/91.-

Articulo 6.13. MULTAS:

A continuacion se indican las circunstancias en que el Contratista se hace pasible de aplicacién
de multas, como asi también los valores y forma de aplicacién de las mismas.
Se establece para las distintas multas, los siguientes porcentajes sobre el monto del Contrato,
incluyéndose el monto de las ampliaciones de obra (si las hubiera):
a) Por cada dia de retraso en la firma del Acta de Iniciacién de Obra y Replanteo: 5%o (cinco por mil).
) Por cada dia de retraso en la iniciacidn de los trabajos: 4%. (cuatro por mil).
) Por cada dia de ausencia del Contratista o su Representante Técnico en la Obra: 2%o. (dos por mil).
d) Por cada dia de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio: 1%o (uno por mil).

) Por cada dia de demora en la entrega de la Obra Terminada conforme a plazo que se establece en éstas
Clausulas Legales: 2%o (dos por mil). Excepto la demora en el sector definido en el articulo 7.1. para el
cual el Contratista se hara pasible de una multa del 5%o (cinco por mil).-

f)  Por cada dia de demora en el retiro de material rechazado: 1%o (uno por mil).

g) Por cada dia de demora en la entrega de cualquiera de los documentos exigidos para la firma del
Contrato: 5%o (cinco por mil).

h) Por cada dia de paralizacion de la Obra por causas imputables al Contratista conforme a lo establecido
en el presente Pliego de Bases y Condiciones: 1.5%o (uno y medio por mil).

i) Por otros casos no previstos: 0.7%o (siete décimos por mil)

Su aplicacién sera automatica por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de intimacién
alguna.

Los importes a que se refieren los incisos anteriores a) a i) inclusive, seran descontados de
cualquier suma a percibir por la Empresa Contratista.
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Los mayores costos sobre los trabajos faltantes, serdn liquidados con el coeficiente del mes en
gue se incurrié en mora, en un todo de acuerdo y condicionado al cumplimiento del Plan de Trabajo corregido.

Articulo 6.14. INSPECCION DE LA OBRA:

El Contratista facilitard la tarea de la Inspeccion proveyendo en el lugar de trabajo los
materiales, personal, Utiles, elementos y maquinas de medicidon y control que le sean necesarios para el
ejercicio de su cometido.

El Contratista debera proveer a titulo precario, durante el periodo que medie entre las fechas
de las firmas de las Actas del primer replanteo y de la recepcidn provisional total de la obra, todo lo descripto en
el Pliego de Condiciones Legales Particulares.

Es facultad de la Inspeccidn paralizar, parcial o totalmente la obra, en caso de no cumplimiento
por el Contratista de érdenes emanadas de la misma, no dando lugar tal paralizacion a reconocimiento de
mavyores plazos enla entrega final de las obras, ni a correccién del Plan de Trabajos.

En caso de incumplimiento por el Contratista de cldusulas de la documentacion de la Licitacion,
la Inspeccién podra ordenar:

a) Correccion, demolicion y re ejecucion de trabajos realizados, en situacidon de incumplimiento, aun
cuando los mismos ya estén certificados.

b) Retiro de la obra de materiales y elementos que no cumplan con las Cldusulas mencionadas.

La Contratista debera hacerse cargo de los viaticos y traslados que deba hacer la Inspeccién
por tareas relacionadas con esta obra, como asimismo asegurar al personal de la Inspeccién de Obra mediante
seguro de vida (Riesgo de Muerte), incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico - farmacéutica y
responsabilidad civil. Los montos por estos conceptos corresponderdn a los vigentes en la MUNICIPALIDAD al
momento de su facturacion.

Articulo 6.15. MATERIALES QUE LA MUNICIPALIDAD PODRA SUMINISTRAR AL CONTRATISTA:

La MUNICIPALIDAD se reservara el derecho de suministrar parte o el total de los materiales
a emplear al Contratista, los que seran descontados del monto total de la obra a los precios unitarios del
contrato.

La Contratista debera verificar el estado en que se encuentra el material que deba recibir y de
cada partida que se entregue, se labrard un acta en la que se hard constar en detalle la cantidad y estado de los
materiales; acta que se deberd firmar de conformidad la Contratista y la Inspeccién.

Desde el momento en que la contratista reciba los materiales, serdn por su cuenta todos los
gastos de carga, transporte, descarga y de otras operaciones, hasta su colocacidn definitiva en obra o hasta la
entrega en depdsito como sobrante.

La Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para que no se demore la descarga de
los materiales que le remita la MUNICIPALIDAD y seran por su cuenta y cargo los gastos de estadia que
pudieran originarse.

La Contratista presentard mensualmente a la aprobacién de la inspeccion, las planillas
demostrativas del empleo de los materiales recibidos, detallando las unidades colocadas vy las cortadas e
inutilizadas por indole de los trabajos.

A la terminacién de las obras, la inspeccion efectuara el balance entre los materiales
entregados al Contratista, los colocados e inutilizados obligatoriamente y el material faltante cuyo
empleo no se justificase con las planillas mensuales de colocacion. El importe de estos materiales se
descontara de los certificados pendientes o del depdsito de garantia del contrato.

La Contratista no podra emplear estos materiales en otras obras que aquellas para los que estan
destinados.

LA MUNICIPALIDAD comunicard fehacientemente su voluntad de hacer uso del presente
articulo antes de la firma del Contrato de Obra.
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CAPITULO 7: DE LA RECEPCION Y TERMINACION DE LA OBRA

Articulo 7.1. RECEPCION PROVISORIA:

La obra sera recibida en forma provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al
Contrato, en presencia del Representante Técnico, la Contratista o los testigos presentes, en caso de que
aquellos no concurran a la citacion efectuada con CINCO (5) dias habiles de anticipacién. Si para que las
obras se encuentren terminadas con arreglos al Contrato, sélo faltare subsanar ligeras deficiencias o
completar detalles que no afecten la habilitacion de las mismas, a juicio de la Inspeccién, podra realizarse
la Recepcién Provisoria, dejadndose constancia de ello en el Acta respectiva, a los efectos de su correcta
terminacion dentro del plazo de conservacion y garantia. En el Acta que se debe labrar, se hard constar que
los trabajos se efectuaron de acuerdo al Contrato, de las modificaciones que se hayan autorizado, que el
Contratista entrega los planos conforme con las obras, las multas, observaciones, penalidades, etc., a que se
haga pasible la Contratista, la duracién total de las obras terminadas vy la fecha efectiva de terminacion de los
trabajos a partir de la cual correra el plazo de garantia.

La Recepcidn provisoria sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para su
ejecucion hubieran regido plazos parciales. No obstante la Inspeccion podra autorizar Recepciones Parciales por
razones de conveniencia. Asimismo, si a juicio de la Inspeccidon un sector de la obra se encontrara en
condiciones técnicas de prestar servicio, LA MUNICIPALIDAD podra ordenar proceder con la Recepcion
Provisoria Parcial de dicho sector. En tal caso la Contratista deberd presentar en un plazo maximo de DIEZ (10)
dias los planos conforme a obra y diagramas de habilitacion correspondientes al sector. De no cumplimentar en
término dicho requisito, la Contratista sin mas tramite se hard pasible de una multa conforme al articulo 6.13.
inciso d) de las presentes Especificaciones Legales.

El plazo de conservacidon o garantia se empezara a contar desde la fecha en que se firme el Acta
de Recepcion Provisoria Total o Parcial, en este Ultimo caso con relacién exclusiva al sector de que se trate.

Articulo 7.2. RECEPCION DEFINITIVA:

La Recepcién Definitiva se llevara a cabo al finalizar el plazo de conservacién o garantia fijado.

Durante el mencionado plazo de garantia la Contratista serd responsable de |Ia
conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad de ejecucion de los trabajos. La responsabilidad de la Contratista incluye la
conservacion hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, de todas aquellas partes para las que se hayan
efectuado las recepciones provisorias a que se refiere el articulo anterior. Se exceptlan de la presente
obligacién los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones. Si la Contratista, vencido el plazo
de conservacion o garantia no hubiera subsanado las deficiencias consignadas en el Acta de Recepcidn
Provisoria o las que hubieran aparecido durante el plazo mencionado, la Inspeccion lo intimard para que lo
haga en un lapso perentorio. Transcurrido el mismo vy persistiendo el incumplimiento, LA MUNICIPALIDAD
hard ejecutar los trabajos solicitados por si o con intervencion de terceros, cargando los gastos a la
Contratista para lo cual emitird el aviso correspondiente a LA MUNICIPALIDAD a fin de que ésta lleve a
cabo el acto administrativo correspondiente en relacién a los descuentos que se deban efectuar. Asimismo se
procedera a recibir la obra de oficio determinandose la proporcién en que se afecte la garantia y créditos
pendientes, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar.

Articulo 7.3. PLAZO DE CONSERVACION DE LA GARANTIA:

A partir de la Recepcion Provisoria, el Contratista tendra a su cargo, durante el plazo de SIES
(6) meses, la conservacion de las instalaciones y respondera por todas las deficiencias que se observen,
motivadas por la mala calidad de los materiales y/o de la mano de obra utilizados, como también por las que
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se produzcan por actos de terceros, accidentes, dafios intencionales, custodia y limpieza permanente de todas
las instalaciones, etc.

También el Contratista, luego de la recepcién definitiva, garantizard los trabajos por el
término que fije el Codigo Civil. Si se detectan vicios ocultos o inconvenientes atribuibles al Contratista, éste
deberd proceder a corregir de inmediato esos defectos, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran
corresponder por interrupciones en el servicio, dafios de propiedades o bienes de terceros, accidentes, etc.

Articulo 7.4. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:

La Recepcidn Provisoria Total de la obra quedara sujeta a la aprobacién de las pruebas a que se
refiere este articulo, y por lo tanto hasta que ello no ocurra no podran devolverse las garantias que
correspondieren. La Contratista, con SESENTA (60) dias de anticipacion a la fecha probable de las pruebas,
debera presentar a la Inspeccién, la metodologia a utilizar y la fecha de realizacién. Dicha fecha deberd estar
comprendida dentro del plazo de obra.

La prueba consistira en verificar el funcionamiento de las instalaciones, las que deberdn cumplir
las Especificaciones de este Pliego y los datos garantizados de la Contratista.

Cuando la Contratista habilite totalmente las obras, se realizara la prueba de toda la Obra

Quedara a exclusivo juicio de la Inspeccién la aprobacién de la metodologia propuesta por la
Contratista.

Si todos o algunos de los ensayos no arrojaran resultados satisfactorios a criterio de la
Inspeccion, la Contratista tendrd un plazo de QUINCE (15) dias corridos para subsanar las deficiencias. Dentro
de dicho plazo se deberan repetir los ensayos fallidos. Si en esta nueva oportunidad la totalidad de las pruebas
fueran satisfactorias, la Contratista no sera pasible de las multas por atraso en la entrega de las instalaciones
originadas por lo dispuesto en este articulo; por el contrario, si se comprobara que ellas nuevamente no son
satisfactorias, correran las multas por atraso en la entrega de las instalaciones, las que seran aplicables desde la
fecha de finalizacion del plazo de obra hasta la fecha en que se compruebe que se han subsanado las falencias.

Todo resultado, observacion y/o aprobacidén, quedardn registrados en Actas que firmara la
Inspeccion y el Representante Técnico.

Cuando finalicen las pruebas y todas hubieren arrojado resultados positivos, a entera
satisfaccion de LA MUNICIPALIDAD, la Inspeccién labrard un Acta de Aprobacion, la que serd firmada por ésta y
el Representante Técnico.

Los gastos que demande la realizacion de los ensayos a que se refiere el presente articulo,
guedaran a exclusivo cargo de la Contratista y se consideraran incluidos en los precios de todos los items de la
Oferta.

Articulo 7.5. VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS:

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la inspeccion técnica podrd
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de
sus sospechas y si los defectos fueren comprobados, todos los gastos originados por tal motivo vy su
reposicion, de acuerdo a las cldusulas contractuales, estaran a cargo de la contratista.-

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije a contar desde la fecha de su notificacion
por medio de orden de servicio, cédula de notificacion o telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por administracién o por terceros, a costa de aquella, deduciéndose su importe
del fondo de garantia de obra y/o contrato.-

La recepcion final de los trabajos no impedira el derecho de LA MUNICIPALIDAD a exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios y perjuicios que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra
en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o vicios ocultos.-
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ANEXO A

CARTA DE PRESENTACION CON CARACTER DE DECLARACION JURADA

Sefiores
Municipalidad de Saladillo

I T o [ o o = TR TSSO P TSRO (consignar
nombre de la firma o Consorcio de firmas), representada legalmente por el / los sefior / es
.......................................................................................................................... abajo firmantes, con

domicilio legal en la Calle e
............................................................. Nro.  covvveevcceeeeeieee, TN, Fax N2:
....................................... de laciudad de ...........ceeeeeeeeveeieeneeeennnn,, Provincia de Buenos Aires de la
Rca. Argentina, presenta su Propuesta para la Licitacién Publica:

................................................................................................................................... , declara
expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacidén de la presente Licitacidn
Publica y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se
encuentra foliado del Nro. ................. alNro. ... ;

b) ha recogido en el sitio en que se ejecutaran las obras las informaciones relativas a las
circunstancias locales de cualquier naturaleza que pueda influir previsiblemente sobre la
ejecucion de los trabajos;

c) garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y a la Municipalidad, a solicitar
las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compafiias de seguro, bancos,
fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica;

d) renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada en error en la interpretacion de la
documentacion del llamado a Licitacidn Publica;

e) conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacion;

f) se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién a
esta Licitacion;

g) se somete expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales del Departamento Judicial La
Plata;

h) el Proponente no estd comprendido dentro de las inhabilidades del articulo 3.16. de las
Clausulas Legales Generales que forman parte de este Pliego.

Se acompafia constancia de la garantia de oferta, consistente en ...
.............................................................................................................. (*) por la suma de Pesos

(Anexo B).

(*) Pdliza/Depdsito en efectivo/ fianza bancaria/ cheque certificado (indicando Banco o Compaiiia),
etc.

Lugar y fecha Firma del Proponente
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DATOS DEL PROPONENTE

1) Denominacién de la firma o del consorcio de firmas:

2) Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la Propuesta y demas
representantes del Proponente:

U= VA ST Tel o - S TP PR

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
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ANEXO C

PLANILLA DE ANTECEDENTES PARA LA
PRECALIFICACION DE OFERENTES

C.1.- PERSONAL TECNICO DE LOS PROPONENTES ASIGNADOS A LA OBRA

1.1.- Enrelacién de dependencia:

1.2.- Asesores, consultores y contratados:

ESPECIAlIAAM. ... i

ANTECRACNTES. ... e

1.3.- Representante Técnico:
NOMBIE Y APEITAO...c..i e
TIEUIO ProfeSIONAL ..o
IMAEITCUIA N, ..ottt ettt ettt e et et ste e eaeeeae s
Otros datos @ INTEIES......oiiiiiiieieie ettt

(se deberan anexar antecedentes)

C.2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA
N\ [e 0811 - T RSP TP PP
ESPECIAlIAAU. .. eiiieiice s

ANTECRACNTES . ..o e
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ANEXO D

PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITAN
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COMITENTE

UBICACION [DESCRIPCION (*)

(*): Deberd anexarse informacion de: tipos de obra, diametros, longitudes, otras caracteristicas.
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ANEXO E

PLANILLAS DE OBRAS EN EJECUCION O ADJUDICADAS SIMILARES A LAS QUE SE LIICITAN

REAL

FECHA DE TERMINACION

CONTRACTUAL

FECHA DE
COMIEN
Z0

ALOR ACTUALIZADO

IMPORTE ($)
CONTRATADO

COMITENTE

DESCRIPCION (*)

UBICACION
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ANEXO F

PLANILLAS DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA

DONDE
SER
INSPECCIONADAS

LUGAR
PUEDEN

AFECTADO

OTRA
OBRA (SI /
NO

A

COTIZACION
ACTUAL ($)

HORAS
TRABAJADAS

ESTADO
ACTUAL
)

ANO

CAPACIDAD

MODELO

MARCA

DESCRIPCION

(*) :Indicar si el mismo es: BUENO — REGULAR.
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ANEXO G

PLANILLAS DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

DONDE
SER

INSPECCIONADAS

LUGAR
PUEDEN

COTIZACION
ACTUAL ($)

TRABAJADAS

HORAS
TOTALS

ESTADO
ACTUAL

(*)

ANO

CAPACIDAD

MODELO

MARCA

DESCRIPCION

(*) :Indicar si el mismo es: BUENO — REGULAR.
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

Articulo 1: OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente Licitacion Publica es la Contratacién de Mano de Obra y Materiales
para la Construccidn de la Primer Etapa de Terminacion del Sector Aulas del C.E.P.T N° 36 Paraje La
Barrancosa” - SALADILLO conforme se define en la planilla de cotizacidn, planos, especificaciones y
demas documentos incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo 2: MEMORIA DESCRIPTIVA, UBICACION Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS:

La presente documentacién tiene por objeto ejecutar una Etapa Constructiva de uno de los sectores,
definida como: “Terminacidn Sector Aulas — 1° Etapa”.

SECTOR 1:

Acceso Semicubierto (local 01), Hall (local 02), Circulacién (local 03), Direccion (local 04),
Administracion (local 05), Sala Informatica (local 06), Biblioteca (local 07), Aula 1 (local 08),
Circulacion (local 09), Laboratorio (local 10), Aula 2 (local 11), Aula Multifuncion (local 12),
Sanitario Femenino (local 13), Sanitario Discapacitado (local 14), Sanitario Masculino(local
15).

Todo lo dibujado y especificado en el presente Pliego de Licitacion, deberd ser provisto y quedar
incluidos en la propuesta econdmica del oferente, no dando lugar a ningun tipo de reclamo una vez
contratada la obra.

El oferente deberad visitar la zona de obra y verificar los documentos que integran el Pliego de Licitacion.
En el caso de detectar algln tipo de observacion, el oferente debera la consulta, dentro de los plazos
estipulados en pliego, por escrito a la Direccidon Provincial de Infraestructura, dependiente de la
Subsecretaria de Infraestructura Escolar y ésta emitird una circular con consulta respondiendo a las
consultas realizadas.

Se deberd proceder a la limpieza periddica y final, entregando el edificio y sus obras
anexas, en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

La Empresa Contratista deberd proveer bafios quimicos en todos los casos en los que
el Inspector de obra lo considere necesario para garantizar las condiciones de Higiene vy
Seguridad que la obra requiere. La cantidad de los mismos quedard sujeta a la cantidad de
usuarios y deberd de ser consensuada por la Empresa y el Inspector de Obra. La Empresa
contratista debera también asumir la limpieza periddica de los mismos.

Articulo 3: PRESUPUESTO OFICIAL y VALOR DEL PLIEGO:

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos Veinticinco Millones Ciento Noventa y Un
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 48/00 ctvs ( $ 25.191.441,48 ) con impuestos incluidos.

El Valor del Pliego se fija en la suma de pesos Setenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Cuatro
con 32/000 Ctvs. ($ 75.574,32).
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Articulo 4: SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de cotizacion y de pago sera: “POR AJUSTE ALZADO" —

Articulo 5: ANTICIPO FINANCIERO:

Los Oferentes tendran en cuenta para elaborar su Oferta que la Municipalidad otorgara un
anticipo financiero del 15 % que sera asegurado mediante las Formas de Constituir las Garantias,
Articulo 3.8 PELG, por Anticipo Financiero.

Articulo 6: CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION:
La presente obra se contratara mediante LICITACION PUBLICA.

Articulo 7: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de la obra serd de ciento cincuenta (150) dias corridos a partir de la
firma del acta de inicio de obra.

Dichos plazos se computaran de la siguiente manera:
e El Contrato: se firmara a los 2 (DOS) dias habiles de notificada la Adjudicacion.

e E| Acta de Inicio de Obra: se firmara a los 5 (cinco) dias habiles de firmado el contrato.

En caso de no cumplirse con dichos plazos se aplicardn las sanciones previstas en el presente
Pliego.

Articulo 8: DE FORMA

Articulo 9: MONEDA DE PAGO:

El pago se efectuard con cheque en la Tesoreria de la Municipalidad, por interdepdsito en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires o por titulos que entren en vigencia durante el periodo de obra.
Los proveedores radicados en otras localidades deberan poseer cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago a través de interdepdsito o bien enviar
cobrador munido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva
cuenta. La Municipalidad no enviara cheques ni ordenes de entrega por correo.

Articulo 10: PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA:

Desde la aprobacién del certificado mensual de obra, la Municipalidad dispondrd de quince
(15) dias habiles administrativos para hacer efectivo el pago del mismo.
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Articulo 11: DOCUMENTACION ADICIONAL A INCORPORAR EN LOS SOBRES:

Ademads de la documentacion exigida en el articulo 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones —
Especificaciones Legales Generales deberd incorporarse la siguiente:

SOBRE “A” Antecedentes:

e Se deberd demostrar tener antecedentes de obras similares ejecutas en los Ultimos 5 afios.

Articulo 12: REDETERMINACIONES DE PRECIOS:

No estd prevista Redeterminaciones de Precios.

Articulo 13: CARTELES DE OBRA:

La cantidad de carteles que la Contratista debera instalar en obra serd UNO; la Tipologia se
adjunta en Anexo.

Articulo 14: INSPECCION DE OBRA:

La obra serd inspeccionada por el personal técnico de la Secretaria de Obras y Servicios
Publicos.

Articulo 15: ORDENANZA MUNICIPAL

Y ademas en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 94/2016, se deducirad el 1% del
monto certificado. Se detalla el inc. Correspondiente.

“inc. B8. -Las compras o contratacion de servicios que la Municipalidad de Saladillo efectué a
proveedores cuyo local de comercio, industria o actividad de cualquier otra indole se encuentre
radicado en otra jurisdiccion municipal distinta del partido de Saladillo, seran gravadas por
concepto de servicios de trdmites administrativos, técnicos, contables y similares por un
derecho de venta equivalente al 10 0/00 ( Diez por mil) del monto facturado cuando todo el
proceso de contratacion de tales adquisiciones o prestaciones se hayan llevado a cabo en la
jurisdiccion del partido de Saladillo. Dicho derecho serd retenido en forma proporcional en
cada pago sobre el importe que se toma como base para practicar la retencion del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.

No estardn alcanzadas por el punto B8, las compras o contrataciones que a continuacion se
enumeran:

1) Pago de Alquileres
2) Pdlizas de seguros.

3) Proveedores de servicios de agua, energia eléctrica, gas, telefonia fija y celular, internet y
television por cable.”
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Articulo 16: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA Y DIAGRAMAS:

La documentacion conforme a obra que deberd entregar la Contratista a la Municipalidad ser3
la siguiente:

e Planos conforme a obra original en papel;

e SEIS (6) copias en papel de cada original;

e DOS (2) copias en CD conteniendo los archivos de los planos conforme a obra en AUTOCAD
2000;

Los formatos de la documentacion serdn suministrados por la Inspeccién.

La documentacion serd revisada por la Inspeccion, y aprobada cuando considere que se ha
cumplido exactamente con todos los requerimientos descriptos en el presente parrafo.

Articulo 17: SEGUROS:

Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se
desempefie en la obra sin relacion de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo establezca como tope maximo por riesgo de muerte. Para
dafios a terceros (responsabilidad civil) los topes seran los siguientes:

Hasta la Recepcién Provisoria Total: S 500.000;
Durante el periodo de Garantia: $ 300.000.

Articulo 18: VISITA DE OBRA:

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitird reclamacién alguna en la carencia de
dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita a obra con una anticipacién no menor a
los cuatro (4) dias corridos anteriores a la fecha de cierre de apertura de la oferta, y deberan agregar
en el Sobre “A”: “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal fin,

como asi también una declaracion firmada por su maxima autoridad estatutaria y su Representante
Técnico “declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizard la
misma”.

Articulo 19: PROVISION DE LOCAL Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION:

= Doscientas (200) Vallas de madera de 1.20 x 1.50 mts Seguridad Vial Obras Publicas.

=  Un (1) Nivel 6ptico modelo similar a PENTAX AP-200. Error medio + 1.5 mm/km,
Aumento de Anteojo 30X, Diametro de objetivo 30 mm. Con Estuche, Tripodde y Mira.
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= Diez (10) Vallas de seguridad metalicas construidas en malla 15x15 ¢ 6 mm; de 1.50
mts de ancho x 1.00 mts de alto y 20 cm de separacién inferior con dos patas de
apoyo.

1,5

Malla (15x15) de @ 6 mm

Canio estructural 30x30 mm

0,2
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ANEXO

CARTEL DE OBRA

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
Articulo 20. LETREROS DE OBRA:

Dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de
Obra, la Contratista deberd emplazar, en los lugares que la Inspeccidén determine, los letreros de
obra, de acuerdo a modelo que suministre LA MUNICIPALIDAD. Los carteles deberan quedar
instalados y mantenidos en perfectas condiciones por la Contratista, durante el periodo comprendido
entre la iniciacién de la obra y su Recepcion Provisoria.

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
Articulo 21: CARTELES DE OBRA:

La cantidad de carteles que la Contratista debera instalar en obra serd UNO; especificaciones
de obra como Anexo del presente Pliego.

ESPECIFICACIONES CARTEL DE OBRA

Bastidor sobre una estructura de perfiles de hierro o de madera semi-dura de primera calidad,
sin nudos, montada sobre soporte de chapa de hierro galvanizada BWG N° 24. Debera asimismo ser
tratado en su totalidad con dos manos de pintura anti dxido.

Sobre el que se imprimirad con vinilo (de corte) autoadhesivo respetando las medidas internas
en el archivo o, en segundo caso, sobre el que se pintard la gréafica correspondiente a la obra con
esmalte sintético. Sus medidas seran las especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares Articulo 13: CARTELES DE OBRAS

Debera la Contratista presentar para su aprobacién un esquema de la estructura de sostén del
cartel de obra a colocar previa a su instalacion.

Altura de las letras segun proporcién del presente modelo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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