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ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
 
 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 
 
 
Artículo 1.1. OBJETO DE  LA LICITACIÓN:  
  La  Municipalidad de Saladillo, llama a Licitación Pública para la ejecución de la obra cuyo nombre  y objeto se 
detallan en el Pliego  de Condiciones Legales Particulares.  
 
Artículo 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA,  UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE  LAS OBRAS:  
  Las  obras  se  detallan  en   el  artículo 2.  del  Pliego de Condiciones Legales Particulares.  
 
Artículo 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL:   
  El presupuesto oficial  de la obra  es el detallado en  el artículo 3.  del Pliego de  Condiciones Legales 
Particulares.  
 
Artículo 1.4. MODALIDAD:  
  La  presente  Licitación queda  comprendida  en  la siguiente modalidad: 

“SIN PRE CALIFICACION” 
 
Artículo 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:   
  La Obra se contratará  por el sistema descripto en  el artículo 4 del  Pliego de Condiciones Legales Particulares. 
 
Artículo 1.6. FORMA DE PAGO:  
  El pago de la obra se hará de acuerdo  a lo establecido en el artículo 5. del Pliego de Condiciones Legales 
Particulares. 
 
Artículo 1.7. PLAZO DE  EJECUCIÓN:   
  Las obras deberán  ser ejecutadas  en el plazo establecido en el artículo 7. del Pliego de Condiciones Legales 
Particulares, contados a partir  de la firma del Acta de Iniciación de Obra. Sólo se considerará un mayor plazo por lluvia si 
cumple con lo especificado en el artículo 6.9  Vencido este plazo se procederá a la entrega  de los  trabajos de  la presente  
obra totalmente terminados (Recepción Provisoria).  
 
Artículo 1.8. NORMAS GENERALES A APLICAR:   
  Esta  obra  se  someterá  a  lo establecido  en  el presente  Pliego  de  Bases y  Condiciones. Además serán de 
aplicación supletoria las  disposiciones y sus modificatorias de la Ley Orgánica  de las Municipalidades, Decreto 2980/00 
(RAFAM), del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración del Honorable Tribunal de  Cuentas de  la 
Provincia  de Buenos Aires,  de  la  Ley  6021 de  Obras  Públicas,  su  Reglamento; la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario; 
la Ordenanza General Nº 165;  y cualquier otra que surja) y toda otra vigente en la materia a  la fecha de licitación. La citada 
legislación se entiende como integrante de este Pliego.  
  En relación a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, se deberá cumplir con lo establecido en las normas que se 
citan a continuación: 

 Ley 19587, Dto. Reglamentario 351/79 y su modificatorio Dto. 1338/96 
 Ley 24557 de Riesgos de Trabajo 
 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción) 
 Resolución de la SRT Nº 231/96 
 Resolución de la SRT Nº 51/97 
 Leyes Provinciales y Ordenanzas Municipales cuando sean de aplicación 
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  Las disposiciones  citadas, aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por  adhesión 
las  facultades y obligaciones  a que deberán ajustarse las partes.  
  Los distintos  documentos se  complementan entre sí,  de manera que  cualquier omisión  en uno  de ellos  
queda salvado por su referencia en el otro. 
 
 
Artículo 1.9. CONSULTAS:  
  Las aclaraciones, consultas, presentación de ofertas y la documentación referente a la licitación serán dirigidos a:  
 

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO 
- JEFATURA DE COMPRAS - 
Calle: Belgrano y Sarmiento 

(7260) Saladillo - Pcia. de Buenos Aires -  Rca. ARGENTINA 
Teléfonos: 02344 431710 / 711 / 712 / 713 (Int. 119 – 120) 

 
Artículo 1.10. TERMINOLOGÍA:   
  En  este  Pliego   se  utilizan  las  siguientes expresiones con el significado que se indica a continuación:  
 
1.- Nombre de la Obra: (ver artículo  1 del  Pliego de Condiciones Legales Particulares).-  
 
2.- "Obras": por el trabajo objeto de la licitación.-  
 
3.- "Comitente  de la  Obra": Municipalidad de Saladillo.-  
 
4.- "Adquirente":  por  la  Empresa   que  adquiere  el  Pliego  de Licitación.-  
 
5.- "Oferente": por  la Empresa  que presenta la  Oferta. Equivale a Proponente.-  
 
6.- "Adjudicataria": es el Oferente que ha recibido la Adjudicación del Contrato.  
 
7.- "Contratista": adjudicatario obligado a ejecutar la obra.-  
 
8.- "Sub - Contratista": persona  física o jurídica  auxiliar, con quien  el  Contratista  contrata determinados  trabajos de la 

obra.-  
 
9.- "Documentos  de  la  Licitación":  es  el  Pliego  de  Bases  y Condiciones,  el Pliego  de Condiciones  Legales, el  Pliego de 

Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto y todo otro documento escrito que haya sido fehacientemente  
entregado por la Municipalidad de Saladillo a los  Oferentes, Preadjudicatario y Adjudicatario relacionados con  la 
presente licitación. Quedan incluidas  dentro de  esta  documentación la  totalidad de  las normas legales y técnicas que  
se mencionan dentro del presente Pliego de Bases y Condiciones y las que,  sin  estar expresamente mencionadas, sean 
de  aplicación para cada materia. Asimismo se incluyen todas  las aclaraciones y/o modificaciones que curse la 
Municipalidad de oficio o en contestación de consultas, que sean notificadas fehacientemente a los Adquirentes.-  

 
10.- "Oferta": es la parte económica de la propuesta. 
 
11.- "P.B.y C.": por el Presente Pliego.-  
 
12.- "P.E.T.": por el Pliego de Especificaciones Técnicas.-  
 
13.- "Contrato": por  el Convenio que  rige las relaciones  entre la Comitente y  la Adjudicataria y cuyas  condiciones se 

estipulan en  todos los  documentos  técnicos y legales  que integran  y complementan la contrata.  
 
14.- "Contrata": por el instrumento legal escrito que firmado por la Comitente  y la  Adjudicataria, encabeza  la 

documentación  del contrato y estipula sus condiciones fundamentales.-  
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15.- "Municipalidad":  por  la  Municipalidad  del Partido de Saladillo. 
 
16.- "Comisión  de Calificación":  es  la comisión  nombrada por  el DEM, que procederá en su nombre a  realizar la evaluación 

de  las propuestas presentadas en el acto licitatorio.   Considérense sinónimos las siguientes expresiones: Comisión  de 
Evaluación  o Comisión de  Estudio de Ofertas o  Comisión de  Adjudicación.  La Comisión  definida en este artículo 
tendrá los deberes y atribuciones establecidos en este P.B.y C. y  los que la legislación  vigente determine, como así  
también las  necesarias  para cumplir  eficazmente con  su cometido.-  

 
17.- “COOPERATIVA ELÉCTRICA SALADILLO”: Empresa Distribuidora de Energía”. 
 
18.- "Legajo": es la  documentación que se entrega con  el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos.-  
 
19.- “Propuesta”: es toda la documentación presentada por el oferente. 
 
20.- "Inspección de la Municipalidad, Inspección Técnica, Inspector o control de calidad": grupo de personas de la 

Municipalidad, o su designada, encargado de  efectuar  el  seguimiento  de  la  fabricación,  recepción, instalación y 
cumplimiento de los documentos y normas referidos a las obras en cuestión.-  

 
21.- "MIySP": Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.-  
 
22.- "H.C.D.": Honorable Concejo Deliberante.-  
  
23.- "O.S.N.": Obras Sanitarias de la Nación.-  
  
24.- "Ley 6021":  Es la  Ley de  Obras Públicas  de la  Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.   
 
25.- "Ordenanza General Nº 165":  es la disposición que rige en la ejecución de Obras Públicas  Municipales,  de  acuerdo a  

las modalidades que la misma especifica.  
 
26.- "Provincia": es la Provincia de Buenos Aires.  
 
27.- "DEM":  Es el  Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
28.- "Representante  Técnico": es  el  profesional  inscripto en  el Registro de la Ley 10416 designado  por el Contratista y que 

le representa en todas las operaciones, gestiones técnicas y en la conducción de la obra.  
 
29.- "Auxiliar Técnico": es el  profesional inscripto en el Registro Profesional  que corresponda  y con  incumbencias 

profesionales adecuadas al  tipo de Obra que  actúa en las obras  en ausencia del Representante Técnico.  
 
30.- "Planos":  son   los  que  integran  la   documentación  de  la licitación y el o los ejemplares que la Dirección de Obras 

Sanitarias o la Inspección entregue al Contratista debidamente firmados.  
 
31.- “Preadjudicataria” : es el Oferente en el cual ha recaído por el acto administrativo correspondiente, la preadjudicación 

de la obra.  
 
32.- “D.O.S.” : por la Dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Saladillo. 
 
33.- “Oficina Técnica”: Es la Oficina Técnica de la Municipalidad de Saladillo. 
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CAPÍTULO 2: DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACION 
 
 
Artículo 2.1. COMPRA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:  
  Todo interesado en la licitación,  deberá adquirir  en  la Tesorería  de la Municipalidad en  el horario de atención 
al público, hasta  DOS (2) días antes de la fecha de apertura,  un ejemplar completo  del Legajo.  El  precio del Pliego es  el 
establecido  en su carátula.-    
                       Los interesados podrán tomar vista de las actuaciones en la pagina web de la Municipalidad de Saladillo: 
www.saladillo.gob.ar.  
 
Artículo 2.2. CONOCIMIENTO DE  LA DOCUMENTACIÓN:  
  El Oferente  examinará todas las instrucciones, condiciones,  términos y especificaciones de los  documentos 
del  Concurso.   La presentación  de la  oferta implica que el Oferente ha aceptado todas  y cada una  de las obligaciones que 
se derivan de la presente licitación.-  
 
Artículo 2.3. ACLARACIONES A  LA DOCUMENTACIÓN:  
  La Empresa  adquirente deberá solicitar por escrito a la Municipalidad cualquier aclaración que  le sea necesaria 
para  la preparación  de su oferta.   Esta responderá por  escrito a  la totalidad  de  los adquirentes  en un  plazo máximo  de 
cinco  (5) días  hábiles.  Las  aclaraciones deberán solicitarse por lo menos  diez (5) días hábiles administrativos antes de la 
fecha estipulada para la presentación de ofertas.-  
 
Artículo 2.4. ENMIENDA  DE  LOS  DOCUMENTOS:   
  Hasta  tres  (3)  días  hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la presentación de propuestas, 
la Municipalidad podrá enmendar los documentos de la Licitación mediante comunicación  dirigida a  todas las firmas 
adquirentes.-  
 
Artículo 2.5. ORDEN DE  PRELACIÓN:  
  A los  efectos de la interpretación  de la documentación  del Legajo  se establece  el siguiente  orden de 
prioridad:  
 
1.- Especificaciones Legales Particulares.-  
 
2.- Especificaciones Técnicas 
 
3.- a) Planos de Detalle.   
 b) Planos de Conjunto.  
 
4.- Especificaciones Legales Generales. 
 
5.- Planilla de Cómputos y Presupuestos Oficial. 
 
  Si la discrepancia surgiera en  un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, primará esta última.-  
 
  En  caso de  discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al orden de prioridad 
establecido, el Contratista quedará eximido de responsabilidad, siempre que  hubiese ejecutado el trabajo en la forma 
prevista por cualquiera de las disposiciones que se opongan entre sí.-  
 
Artículo 2.6.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:  
  Los Oferentes que se presenten a  la Licitación deberán estar  inscriptos y con número de matrícula acordado 
en el Registro de Proveedores de la Municipalidad, conforme lo prescribe la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

http://www.saladillo.gob.ar.
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CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
 
Artículo 3.1. IDIOMA:  
  Los  documentos de  la oferta  deberán ser  escritos en idioma castellano, con excepción de folletos y catálogos 
que podrán estar escritos también en inglés, francés o portugués, debiendo la Oferente presentar la correspondiente 
traducción al castellano, efectuada por un traductor habilitado al efecto.  
 
Artículo 3.2. DOCUMENTACIÓN QUE  DEBERÁ CONTENER  LA PROPUESTA:  
  La PROPUESTA se deberá presentar en dos  Sobres (cajas o paquetes), cerrados y sellados y deberán contener:  
 
 Sobre   “A”  - ANTECEDENTES  
 Sobre   “B”  - PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
correspondientes a las firmas Oferentes.  
  Toda  la documentación  presentada deberá  estar firmada  y con aclaración de firmas de:  
 
   * El Proponente.  
   * El Representante Técnico.  
   * El Profesional  que hubiera efectuado  el estudio de  la Oferta 
      (si no fuese la misma persona que el Representante Técnico).  
 
 El SOBRE "A", deberá expresar en su anverso:  
 

SOBRE “A” ANTECEDENTES 
    Licitación Pública Nº................. 

Objeto: ".........................................................". 
     Fecha y hora de Apertura:.......... 

      Nombre del Proponente:............. 
  
  Deberá  contener  en  forma  ordenada según  lo  establecido  a continuación, la siguiente documentación:  
 
 
A) ANTECEDENTES: 
A.1.) Índice de la documentación presentada. 
  
A.2.) Carta de presentación de acuerdo al ANEXO "A" de este Pliego. 
  
A.3.) Datos  del  Proponente  de  acuerdo al  ANEXO  "B"  .  Se deberán adjuntar los instrumentos que se indican en el 

ANEXO “B”.  
  
A.4.) Certificado de  Capacidad Técnico - Financiera  expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Pcia. de 

Buenos Aires, en la especialidad requerida en el Pliego de Condiciones Legales Particulares. 
 
A.5.)  Garantía de Oferta. 
 
A.6.) Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.  
 
A.7.) Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley Nº 10.490.  (Nómina del personal efectivo en  los últimos 6 meses con los 

comprobantes de SUSS presentados y pagos) 
 
A.8.) Recibo de compra del Pliego entregado por la Municipalidad.  
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A.9.)  Certificación expedida por Contador Público Nacional y visada por el Consejo Profesional respectivo, en la cual conste 
que el oferente no registra deuda laboral ni previsional. Certificado de cumplimiento fiscal emitido por ARBA. Reporte 
de deuda AFIP vigente donde conste que no registra incumplimientos con fecha 5 a 10 días hábiles previos a la fecha 
de apertura de sobres. O el que lo reemplace. 

 
A.10.) Certificados de Libre Deuda expedido por la Municipalidad en el que conste que no es deudor moroso por las tasas y 

servicios en relación a los inmuebles en los que hubiere sido o sea titular de concesiones, durante el tiempo de las 
mismas o en relación a los inmuebles de los que sea propietario o respecto a los que en virtud de algún otro tipo de 
relación jurídica le generen la obligación de pago de dichos servicios o tasas. 

 
A.11)  Antecedentes Empresarios de la Oferente: 
 
A.11.1.) Antecedentes demostrativos de la Capacidad Empresaria para ejecutar obras cuyas características principales, 

destino, magnitud, extensión o complejidad tecnológica concuerdan con la obra licitada. Estos antecedentes deberán 
incluir una memoria descriptiva de cada obra ejecutada certificada por el ente contratante, el monto contratado y el 
valor actualizado de dicho monto a la fecha de apertura de esta licitación. 

  
A.11.2.) Antigüedad de la firma en la ejecución de las obras señaladas en el punto anterior y continuidad de su actividad. 

Siendo esto no menor a dos años de obras similares a las que se licita. 
 
A.11.3.) Certificados emitidos por los entes contratantes en los que se  acredite el cumplimiento de los plazos contractuales, 

calidad del trabajo ejecutado y concepto (muy bueno, bueno, regular, malo) que a juicio del comitente ha merecido 
el Contratista, contemplando asimismo el desempeño general que ha presentado durante el período de contratación. 
Se entiende para este caso por “obras similares” las de similar volumen, tecnología y localización que se hallen 
terminadas. 

 
A los efectos de recabar los referidos conceptos, la Comisión de evaluación podrá solicitar a los anteriores comitentes del 

oferente, opinión sobre el mismo en base al detalle de obras ejecutadas que éste declare. 
 
A.12)  Antecedentes Técnicos de la Oferente: 
 
A.12.1.) Obras similares realizadas: Deberán presentar un listado completo de obras ejecutadas cuyas características 

principales, destino, magnitud, extensión y complejidad concuerden con la obra licitada. Deberá acompañarse una 
memoria certificada por los entes contratantes donde conste además de la descripción de la obra, el monto 
contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura de la presente licitación. ( ANEXO “D” ) 

 
A.12.2.) Obras en ejecución o adjudicadas: Deberán presentar un listado completo de obras en ejecución y/o adjudicadas 

cuyas características principales, destino, magnitud, extensión y complejidad concuerden con la obra licitada. Deberá 
acompañarse una memoria certificada por los entes contratantes donde conste además de la descripción de la obra, 
el monto contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura de la presente licitación. ( ANEXO “E” ) 

 
A.12.3.) Detalle del personal que será afectado a la ejecución de la obra licitada. 
 
A.12.4.) Declaración  Jurada de  equipos y  herramental del  Proponente, según ANEXO "F" y ANEXO "G". 
 
A.12.5.) Capacidad de producción del Oferente demostrada por el importe de certificación mensual promedio de los últimos 

dos (2) años.  
 
A.13.) Antecedentes de Capacidad Económica - Financiera de la Empresa Proponente: Serán presentados documentos 

avalados por datos concretos que demuestren a la Comisión de Calificación la situación real de los proponentes, sean 
personas físicas o jurídicas (balances, memorias de ejercicio, créditos de proveedores, etc.), dirigidos 
fundamentalmente a la justificación de la capacidad del Proponente. 

   
  Toda información complementaria que a juicio de la Comisión de Calificación se estime  necesaria, deberá presentarse 

en el plazo que se fije. Deberán incluirse dentro del sobre los siguientes elementos cumplimentando los requisitos 
mínimos que se detallan: 
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a) Estado contable del último ejercicio económico cerrado, confeccionados de acuerdo con las normas contables 

vigentes, con informe de Auditoría e intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
respectiva jurisdicción, y los últimos 12 meses de presentaciones de IVA y su acuse de recibo. Los valores mínimos 
para los indicadores económico - financieros, serán considerados por la Comisión para evaluar la evolución de la 
empresa a lo largo de sus ejercicios económicos; del análisis efectuado surgirá la admisibilidad de las Ofertas.  
  

 
  b) Referencias bancarias, comerciales y financieras de la Empresa Proponente, donde se detallarán además, las líneas 

de crédito de mayor magnitud de que haya dispuesto y pueda disponer, y sus características (explicitar y certificar los 
créditos obtenidos para esta obra). 

  Para el caso de asociación de dos o más empresas (UTE), se realizará el  análisis individual de cada una de ellas, 
debiendo cumplimentar los requisitos del presente artículo separadamente. En caso de que una e ellas no resulte 
admisible, automáticamente quedará descalificada toda la Unión Transitoria de Empresas. 

 
A.14.) Las personas físicas deberán acreditar titularidad de acciones societarias y otro tipo de valores, mediante las 

certificaciones pertinentes, como también en cuanto a la inexistencia de gravámenes y a la libre disposición de los 
mismos. La presentación de este requisito corresponde únicamente a aquellas personas que posean la titularidad 
solicitada. 

 
A.15.) Las personas jurídicas deberán presentar: 
 
A.15.1.) Copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con sus modificaciones; con 

documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen representación suficiente 
como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente. El término de duración del contrato social deberá 
superar el plazo de contratación previsto en la presente Licitación. Deberán acompañarse las constancias que 
acrediten fehacientemente la inscripción del Ente por la autoridad competente respecto del control de constitución 
de la persona jurídica que se trate. 

 
A.15.2.) Las sociedades de responsabilidad limitada deberán presentar por cada uno de los integrantes del órgano de 

administración, contrato de fianza comercial solidaria e ilimitada, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y 
división,  respecto de las obligaciones que contraiga la sociedad con la Municipalidad a raíz de la presente Licitación y 
del contrato que en su consecuencia se celebre, en su caso; conjuntamente con una Declaración Jurada de Bienes de 
cada uno de los integrantes del órgano de administración, que se acompañará con un dictamen emitido por Contador 
Público Nacional con firma autenticada por el Consejo Profesional respectivo, que certificará sobre el estado de 
situación patrimonial de dichas personas físicas. 

 
A.15.3.) En el caso de ser sociedades recién constituidas quedaran excluidas aquellas sociedades que no tengan más de 3 

años de constituidas y no tengan como mínimo dos ejercicios cerrados y auditados, el que será considerado a los 
efectos del inc. A. 15.2) del presente artículo. 

 
A.16.) Declaración  Jurada  de   los  antecedentes  del  Representante Técnico que  tendrá a  su cargo la  dirección de  los 

trabajos, como así  también el plantel  permanente de personal  técnico y especializado de la firma. (ANEXO "C").  
 
A.17.) El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Municipalidad de oficio o en respuesta a 

consultas, durante el llamado a licitación. La firma de este Pliego será prueba de que es de pleno conocimiento y 
aceptación por parte del Proponente, con firma certificada por representante legal.  

 
A.18.) La constancia de visita a obra.- 
 
A.19.) Certificado IERIC. 
 
A.20.) Nota de Compromiso de Comienzo de los Trabajos. 

La empresa deberá manifestar compromiso de inicio de los trabajos en un plazo máximo de 5 días a partir de Firmado 
el Contrato de Obra . 
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 El SOBRE "B", deberá expresar en su anverso:  
 

SOBRE “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
Licitación Pública Nº................. 

Objeto: ".........................................................". 
Fecha y hora de Apertura:.......... 
Nombre del Proponente:............. 

 
  Deberá  contener  en  forma  ordenada según  lo  establecido  a continuación, la siguiente documentación: 
 
B) PROPUESTA ECONÓMICA 
 
B.1.) Índice de la documentación presentada.  
 
B.2.) Plan de trabajos e inversiones para  la ejecución de la obra en un todo de  acuerdo con el artículo  3.10  de estas 

Especificaciones Legales.  
  Será causal de rechazo la no inclusión de un plan de trabajo dentro de la documentación del sobre “B”, sin embargo 

si éste no fuera satisfactorio, la Municipalidad solicitará a la Oferente que dentro de los DOS  (2) días hábiles de la 
notificación que se le curse, presente los cambios que se adecuen a los requerimientos. Si habiendo solicitado los 
cambios y/o aclaraciones a la Oferente, ésta no los presentara o lo hiciera reincidiendo en las características 
presentadas originariamente, la Municipalidad rechazará la Oferta. 

 
B.3.) Propuesta Económica de acuerdo a “Planilla de Pedido de Cotización”  - Expedida por Oficina de Compras que forma 

parte de este Pliego.  
  Nota de descuento: Se considerará  parte de la Propuesta Económica cualquier Nota de Descuento que   se  presente 

conjuntamente.  En  dicha nota deberá consignarse  el descuento en porcentual de la Oferta original. En caso de 
discrepancia entre el  porcentual y  el  valor  consignado, prevalecerá  el primero.  Únicamente en esta Nota  de 
Descuento se aceptará que esté firmada  solamente por el Proponente,  eximiéndose de esta obligación al  
Representante Técnico y al  profesional que haya efectuado el estudio de la Oferta.  

  En caso de presentarse nota de descuento, el Oferente deberá presentar dentro de los dos (2) días hábiles de 
notificado, la siguiente documentación que deberá corresponderse con los precios definitivos ofertados: 

   1.- Análisis de precios de todos los ítems de la obra; 
   2.- Planilla de cómputos y presupuesto; 
   3.- Plan de trabajos e inversiones.- 
  En caso de discrepancia entre el importe en letras y en números prevalecerá el primero. 
 
B.4.) Planilla de Cómputo y Presupuesto de acuerdo a las que forman parte del presente  P.B. y C. Si el  Oferente transcribiera 

las mencionadas planillas, deberá consignar correctamente los números  de  ítems,  los   cuales  deberán  coincidir  
con  las planillas adjuntas a este Pliego.   Si existieran errores en el texto  descriptivo  de  los  ítems,  se  los  considerará  
como "errores formales", dando validez únicamente a la numeración de los mismos.  

 
B.5.) Análisis de Precios de todos los ítems de la obra.  
 
B.6.) Planilla de características y datos garantizados de los suministros consignados en el Anexo de las Especificaciones 

Técnicas. 
 
 
Artículo 3.3. DOCUMENTOS  QUE NO  DEBEN  FALTAR EN  LA  PROPUESTA: 
  Se considerará causal de rechazo de oferta la no inclusión de los siguientes documentos: A3, A5, A6, A7, A8, 
A9, A13 a A19 en el SOBRE “A”; y el B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 en el SOBRE “B”. 
  Analizada la Documentación por la Comisión de Calificación, si se detectara que no se han incluido alguno/s de 
los documentos enumerados, recomendará al DEM el rechazo de las propuestas que presentaren tal omisión. 
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  El resto de los documentos, de no entregarse dentro de los sobres, deberán ser entregados en el Área Compras 
de la Municipalidad, en el plazo que fije la Comisión de Calificación al efecto. Si esta documentación no se presentara en 
término o estuviere incompleta o fuere incorrecta, la Comisión podrá efectuar nuevos requerimientos a los Oferentes a fin 
de que subsanen los incumplimientos. En el plazo de dos (2) días hábiles, deberán subsanarse las deficiencias formales que 
presentaren las ofertas y que la Comisión de Calificación a su solo juicio las considere tales. El incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente párrafo será causal de rechazo de la propuesta. 
 
Artículo 3.4. REDACCIÓN DE LA PROPUESTA:  
  A excepción del ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones firmado que deberá  presentarse únicamente en 
el ORIGINAL adquirido en la Tesorería de la Municipalidad, el resto de la documentación contenida en los sobres se 
presentará en:  
 
 - UN (1) ORIGINAL.   
 - DOS  (2) COPIAS  SIMPLES del  original, idéntico  a éste  y con igual número de folios.  
 
  La documentación que  se presente a la  Licitación deberá estar debidamente encarpetada (original  y cada 
una de  las copias en forma  independiente)  y  foliada  en  su  totalidad  en  forma correlativa, respetando  preferentemente 
el  orden establecido en el artículo  3.2. de las presentes Cláusulas.  
  Las  COPIAS   SIMPLES  deberán  presentarse   encarpetadas  por separado, cada una de ellas.  
  El ejemplar ORIGINAL  deberá estar firmado y  con aclaración de firmas  tal  como  se  establece  en el artículo 
3.2. de  estas Especificaciones; todas  las hojas útiles  (excluidas portadas, portadillas y  separaciones), deberán  foliarse 
secuencialmente hasta la última hoja del último documento de la Oferta.  
  El  ejemplar  ORIGINAL y  UNA COPIA  SIMPLE  se girarán  a  la Comisión de  Calificación; la otra  COPIA SIMPLE 
quedará  en la Jefatura de Compras de la Municipalidad para consulta de los Oferentes.  
 
Artículo 3.5. BENEFICIOS EXTRAS:  
  La Empresa adjudicataria no tendrá derecho a beneficio  alguno, ya  sea  directamente  o indirectamente,  de 
regalía,  gratificación o  comisión en  relación con  cualquier elemento o proceso patentado que se utilice en o para los fines 
del Contrato. Todo lo anteriormente mencionado se considerará incluido dentro de la oferta.  
 
Artículo 3.6. GRAVÁMENES:   
  Correrán  por  cuenta   exclusiva  de  la  Empresa Adjudicataria  todos los  impuestos de  cualquier jurisdicción, 
derechos,  tasas, aportes,  contribuciones  y demás  gravámenes nacionales, provinciales o municipales que le corresponda 
abonar para la correcta y completa ejecución de las obras incluyendo los emanantes por cruce de instalaciones viales, 
eléctricas,  ferroviarias,  etc., como  consecuencia  de  las prestaciones a que se obliga en el Contrato.  
  Cuando por los conceptos mencionados en este artículo, la Municipalidad hubiese ya abonado o deba abonar 
en cualquier fecha dentro del plazo de la contratación los importes correspondientes, la Contratista queda obligada a su 
restitución a la Municipalidad en el plazo en el que oportunamente se le notifique. 
 
Artículo 3.7. GARANTÍA DE LA  OFERTA:  
  En concordancia con lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley de Obras Públicas N° 6021, la garantía de la propuesta 
será igual al uno por ciento (1%) del valor correspondiente al presupuesto oficial. Deberá ser constituida en alguna de las  
formas previstas en el artículo 3.8.  de las presentes Cláusulas en la Tesorería de la Municipalidad.  
 
Artículo 3.8. FORMAS DE  CONSTITUIR LAS GARANTÍAS:  
  Las  garantías exigidas en el  presente  Pliego  podrán  constituirse, además de lo establecido en el Art. 16 de 
la Ley de Obras Públicas N° 6021 reglamentado por Decreto, en  alguna  de  las siguientes maneras:  
 

a)  Cheque certificado 
 

b) Pólizas de Garantía 
 



01 PELG 

CERCO PERIMETRAL Y PORTONES PARQUE “DR EMPARANZA”                                                                                                                                              Página | 15  
 

c) Fianza Bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento 
cubre, debiendo certificarse las firmas incluidas en los respectivos instrumentos por Notario Público quién deberá 
dejar constancia del cargo que desempeña el firmante, como asimismo de los documentos de los que surge la aptitud 
para obligar a la entidad crediticia. Asimismo, ésta deberá constituir domicilio en el ámbito del Partido de Saladillo y 
establecer expresamente su sometimiento a la Justicia Ordinaria del Departamento Judicial La Plata. 

 
  En el sobre de presentación de la propuesta adjuntar la garantía de oferta. 
 
Artículo 3.9. PRESENTACIÓN  DE  LAS  OFERTAS:    
  El  sobre  o  paquete  que contiene  la  documentación  de la  Propuesta,  deberán  ser presentado en la 
JEFATURA DE COMPRAS de la MUNICIPALIDAD hasta DOS (2) HORAS ANTES de  la hora  fijada para  el Acto  de Apertura,  en 
horas hábiles de oficina.  
  Cuando  sin expresa  habilitación  de día  y  hora, se  hubiese fijado para el acto un  día feriado, o cuando con 
posterioridad al  llamado  a Licitación,  se  declare  feriado o  se  acuerde asueto, el acto tendrá lugar el  siguiente día hábil a 
la misma hora.  
  Las Ofertas  deberán presentarse ÚNICAMENTE en  forma PERSONAL. La Municipalidad emitirá el  
correspondiente recibo firmado por  el Jefe de Compras.  No se aceptará ningún reclamo respecto de la presentación en 
término de las  Ofertas sin la presentación del recibo anteriormente mencionado.   
  Llegada la hora de cierre de recepción de Ofertas, el/la Jefe/a de Compras de la Municipalidad labrará un acta 
donde conste lo siguiente:  

 Que llegada la  hora de cierre de recepción de  las ofertas, se constató la entrega de los paquetes bajo recibo de las 
empresas que se mencionan en el acta. 

 Que siendo  la hora  oficial establecida para  el cierre  de la recepción, se declara el mismo.  
 Que firman al pie del acta, el/la Jefe/a de Compras y los Oferentes que quisieran hacerlo y se encontraran presentes 

en ese momento. 
  El ejemplar original  del  acta  quedará   en  el  expediente  de  esta licitación; se extenderán copias a todos los 
Oferentes que así lo solicitaran. 
 
 
Artículo 3.10. PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  
  Cada proponente deberá presentar el Plan de Trabajo con que proyecte ejecutar la obra, dentro de las 
previsiones del Pliego. Dicho Plan de  Trabajo deberá responder en  líneas generales al Plan de Trabajos e Inversiones Oficial 
que forma parte de esta documentación, en relación a los porcentajes de obra a ejecutar mensualmente. El mismo deberá  
referirse a la totalidad  de ítems consignados en el Plan de Trabajo que forma parte de este Pliego.-  
 
  Dicho Plan deberá incluir:  

 Cantidad  de  obras  a  ejecutar  mensualmente  en  cada  ítem, porcentaje con respecto al total del mismo.  
 Se deberá consignar solamente unidades completas con respecto a cada ítem  terminado.  
 Nómina  del  plantel y  equipo  de  construcción que  utilizará mensualmente en la ejecución de la obra.-  
 Memoria Descriptiva. 

 
 
Artículo 3.11. CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR:  
  La obra a realizar por el Contratista, está definida en el  presente Pliego y sus Anexos.  Son  parte integrante 
del Pliego,  los planos, las especificaciones  técnicas,  de  materiales,  los  estudios  de suelos, análisis químicos y  demás 
elementos técnicos y legales que  la Municipalidad ha  preparado según  sus propias  estimaciones y  que propone de buena 
fe. 
  Debe  quedar claro, no obstante, que la Municipalidad presupone y así queda  establecido en este Pliego, que 
el  Oferente ha visitado el  lugar de emplazamiento de  las  obras,  que  conoce las  condiciones  de  trabajo,  la disponibilidad  
de  servicios,  mano  de  obra,  condición  del terreno, características geológicas e hidrológicas superficiales  y  del  terreno, 
los  aspectos  administrativos, impositivos   y   laborales  referentes   a   la   obra  y   su emplazamiento, no pudiendo alegar 
desconocimiento, imprevistos, u otras  razones   para  demorar   las  obras,   modificar  las condiciones  del contrato  o 
solicitudes  similares las  que no serán consideradas.-   
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Artículo 3.12. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO FINANCIERA:  
  Para presentarse a esta  Licitación,  las  Empresas  Oferentes  deberán  tener  una capacidad financiera 
conforme a lo requerido en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. 
   
Artículo 3.13. PERSONAS  QUE  PODRÁN  SER  OFERENTES:   
  Las  personas  físicas, jurídicas o  consorcios, que  tengan capacidad  suficiente para adquirir derechos y 
contraer obligaciones, podrán ser oferentes en la presente Licitación.    
  Tratándose de personas jurídicas, deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro 
país.-  
  Los  oferentes  podrán  hacer   propuestas  individuales  o  en conjunto,  formando   consorcios  o  uniones   
transitorias  de empresas,  en  cuyo  caso  se  atendrán  al  índice  porcentual indicado para su composición orgánica.-  
  Referente a los consorcios se entiende aquellos contratos de colaboración empresaria  normados por el Cap. 
III de la Ley 19.550 (texto ordenado por decreto 841/84).- Los consorcios deberán presentar en el acto licitatorio el contrato 
constitutivo de su formación, cuyo objeto comprenda la ejecución de obras como la licitada y un compromiso de inscribir el 
contrato conforme lo prescribe la legislación para el caso de resultar adjudicatario. 
  Dentro de los (15) quince días  de serle requerido por la Municipalidad, el  Oferente  deberá  acreditar mediante  
la  certificación  de Escribano  Público,  la  presentación   ante  la  autoridad  de contralor  correspondiente de  la  República  
Argentina de  los instrumentos constitutivos  de la entidad jurídica  mediante la cual operará.- 
 
Artículo 3.14. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS:  
  En caso de presentarse dos o más empresas asociadas, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:  
 

a) Adquisición del  Pliego podrá hacerse  en forma conjunta  o por una de las Empresas miembro de la Asociación.-  
b) El  contrato con  firma  certificada ante  Escribano Público  y Colegio de Escribanos,  o copia certificada del  

mismo, que las obliguen conjunta y solidariamente.  
c) Firma de la propuesta por todas las Empresas Asociadas y por el Profesional actuante designado al efecto.  
d) Certificado de capacidad Técnico  - Financiera, individual o de empresas asociadas,  para la  obra licitada, con  

constancia de haber sido expedido para ser  presentado en forma conjunta.  Se deja establecido  que a los  
efectos del presente  artículo, se sumarán los saldos de la Capacidad  Financiera y en cuanto a la Capacidad 
Técnica, al menos una  de las Empresas integrantes de la Asociación deberá tener la  Capacidad mínima exigida 
en este Pliego.  

 
Artículo 3.15. DISCRIMINACIÓN DEL I.V.A.: 
   Los  precios consignados en la Planilla de Cómputo y Presupuesto deberán consignarse únicamente en Pesos 
con IVA discriminado si correspondiere, debiendo indicarse expresamente. 
 
Artículo 3.16. PERSONAS QUE NO PODRÁN SER OFERENTES:  
  No podrán participar en esta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
 

a) Los deudores morosos del Fisco Nacional, Provincial, Municipal, declarados por la autoridad competente. Para el 
caso de personas jurídicas, la totalidad de los integrantes del órgano de administración quedan comprendidos en 
esta inhabilidad. 

b) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
c) Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción, mientras no se 

encuentren rehabilitados. En caso de personas jurídicas, además, la inhabilitación alcanzará en forma individual a 
sus componentes. 

d) Los agentes del servicio del Estado Nacional, Provincial ó Municipal y las Sociedades integradas total o parcialmente 
por aquellos, o cuyos Gerentes lo fueren. 

e) Los separados de la administración pública por exoneración. 
f) Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las Normas del Concurso Comercial. 
g) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 
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  Por intermedio del ANEXO “A” que forma parte de este Pliego, los Proponentes declararán no estar 
comprendidos en los impedimentos establecidos en el presente artículo. Lo expresado, además de todo lo declarado en el 
citado Anexo, revestirá el carácter de Declaración Jurada. En caso de comprobarse con posterioridad a su presentación el 
falseamiento de lo manifestado, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del Proponente para presentarse en futuras 
licitaciones convocadas por la misma durante el término de cinco (5) años, sin perjuicio del rechazo de la Propuesta de oficio 
o a petición de parte, o de la Resolución de caducidad con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta, de Contrato o de 
Obra, con más los daños y perjuicios que pudieren corresponder sin necesidad de previa interpelación extrajudicial o judicial, 
e independientemente de las acciones que pudieren corresponder ante la justicia en lo criminal y correccional competente.  
 

CAPÍTULO 4: APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
 
Artículo 4.1. ACTO DE  APERTURA:  
  En la fecha del llamado, a la  hora y lugar previstos en la carátula del presente Pliego y con la presencia de las 
autoridades de la Municipalidad, se procederá a la apertura de los paquetes que contienen los Sobres A – Antecedentes de 
las ofertas en el  orden en que fueron recibidos.  En cada  caso la Mesa examinará  los documentos que contienen, informando  
al público presente si  la documentación se  encuentra  completa y  en  caso  contrario cuáles  son  los documentos  faltantes.  
Los  documentos  sólo serán  examinados sumariamente, haciéndose  constar en el  Acta si se  ha omitido alguno de  los 
solicitados de  acuerdo al artículo 3.2.  de las presentes Cláusulas.  
  Se  confeccionará   al  finalizar   el  Acto  de   Apertura  el correspondiente Acta,  detallando el proceso del  
mismo; en este punto se invitará a los  presentes a formular las observaciones que estimen pertinentes relacionadas con el 
Acto y se procederá a su firma  por quienes deseen  hacerlo y por  los funcionarios presentes.  
  Se  deja  constancia  que  la aceptación  de  la  documentación correspondiente  al sobre durante  el Acto  de 
Apertura  no implica  aprobación de  la misma,  pues ello  o su rechazo  podrán ser  efectuados una  vez que  las Ofertas  sean 
examinadas por  la Comisión  de Calificación que  aconsejará al DEM la admisibilidad  de la misma, cuando lo considere 
pertinente de acuerdo al presente Pliego.  
  Todas las Ofertas serán derivadas a la Comisión de Calificación para su estudio.  
  Foliada la documentación presentada y formadas las actuaciones que correspondan, los oferentes podrán 
tomar vista de las mismas. Quienes deseen hacerlo, deberán solicitarlo por escrito ante la Jefatura de Compras hasta dos (2) 
días desde el vencimiento del último plazo otorgado a los oferentes para presentar documentación faltante. 
                    La comisión de calificación se expedirá mediante acta/ informe fundado sobre cada una de las propuestas 
recibidas, del cual surgirá la pre selección de postulantes que estarán habilitados para la 2da. Etapa de la presente licitación 
pública. 
                    El resultado de la pre selección será notificado fehacientemente a todos los oferentes.  
                    En la notificación se incluirá también el lugar, fecha y hora a partir de la cual durante un plazo de 5 días hábiles 
los oferentes que no hayan calificado podrán pasar a retirará su sobre B, y su correspondiente garantía de mantenimiento 
de la oferta. 
                    Una vez notificado el acta de pre selección a todos los oferentes, y transcurrido el plazo para las impugnaciones, 
se dictará el acto administrativo fijando el lugar, día y hora de la apertura de los sobres B. 
                    Los sobres B- Propuesta económica quedará en custodia hasta el 6to. Días hábiles contados a partir de la apertura 
de sobres A en el cual se realizará su respectiva apertura. 
 
                   Concluida la apertura de los sobres B se labrará un acta indicando el monto ofertado por cada uno de los oferentes 
admitidos en el procedimiento de preselección, que será firmado por los funcionarios intervinientes y los presentes.  
 
Artículo 4.2. ACLARACIONES:  
  La Comisión de Calificación podrá exigir a los Oferentes que fueron admitidos en el Acto Licitatorio, mediante 
comunicación fehaciente, la aclaración o ampliación  de la información presentada que considere necesaria. La negativa del 
Oferente a proporcionar la información requerida será causal de rechazo de la oferta. Las aclaraciones solicitadas deberán 
ser presentadas dentro del plazo que se indicará en la notificación que la Municipalidad curse al respecto. 
 
Artículo 4.3. OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES :   
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a) OBSERVACIONES:  Los Oferentes podrán hacer observaciones a las presentaciones de otros Oferentes. A tal fin deberán 
dirigirse únicamente por escrito a la Comisión de Calificación. La Municipalidad y la Comisión de Calificación no estarán 
obligadas a dar respuesta a estas observaciones, reservándose el derecho de dar traslado de las mismas a la Oferente 
observada, quien podrá elevar una respuesta a la mencionada Comisión. Estas observaciones podrán ser tenidas en 
cuenta por la citada Comisión para el análisis de las Ofertas. 

 
b) IMPUGNACIONES:  Sin perjuicio de las  observaciones e impugnaciones efectuadas en los  Actos de Apertura  de los Sobres, 

los  Oferentes podrán formular impugnaciones  por escrito, dentro del  plazo de dos (2) días  hábiles administrativos a  
partir de la  Apertura de los Sobres.-  

 Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber 
efectuado en la Tesorería de la Municipalidad, un Depósito en concepto de GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN, equivalente 
al valor de la Garantía de Oferta, el que podrá efectuarse en alguna de las formas admitidas en este Pliego para las 
Garantías en general, bajo apercibimiento de rechazo “in limine” de la impugnación planteada, sin necesidad de 
intimación previa para el depósito de la Garantía. 

 La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución, de acogerse 
favorablemente la misma, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de 
notificación de la Resolución correspondiente. 

 En caso de rechazo de la impugnación, el impugnante perderá el importe depositado en garantía, el cual beneficiará a 
la Municipalidad en concepto de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por las demoras del proceso de 
adjudicación. 

 En caso de que un mismo oferente presente más de una impugnación, o una sola impugnación que prospere 
parcialmente, la devolución de la garantía se realizará en forma proporcional a las consideraciones aceptadas y 
rechazadas. 

 Las Impugnaciones serán dirigidas a la Comisión de Calificación y serán resueltas por el DEM  como única y última 
instancia administrativa. 

 
Artículo 4.4. OFERTA ÚNICA:  
  La presentación de una sola Oferta no será causal de la anulación de la Licitación  conservando la Municipalidad 
el derecho  de adjudicarla o no  de acuerdo al resultado  de la evaluación por ella realizada, ajustándose a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y al Reglamento de Contabilidad. 
 
Artículo 4.5. PLAZO  DE MANTENIMIENTO:   
  Los  Oferentes  deberán mantener  sus propuestas por el término de cuarenta y cinco  (45)  días corridos 
contados a partir de la apertura del Sobre. El plazo de mantenimiento de la propuesta quedará prorrogado de pleno derecho 
hasta  el momento de la adjudicación  a menos que los Oferentes se retracten por  escrito.  Si la retractación se produjera 
durante el  período de  mantenimiento de  la oferta, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía, sin perjuicio de las 
sanciones legales que correspondan. 
 
Artículo 4.6. DESCALIFICACIÓN  DE LAS  PROPUESTAS:   
  Serán descalificadas  las propuestas en las que se compruebe:  
 

a) Que  el  mismo  proponente  o  Representante  Técnico  se  haya interesado en más de una propuesta.-  
b) Que  exista  acuerdo  tácito  entre  dos  o  más  licitantes  o Representantes Técnicos para la misma obra.-  
c) Que se  establezcan en las propuestas  variantes o alternativas que condicionen las mismas.-  

 
  Los  proponentes  que  resulten  responsables, en  el  caso  de comprobarse  lo  establecido en  el  inciso  a)  y 
b)  de  este artículo,  perderán  el  Depósito  de  Garantía  y  podrán  ser suspendidos en el Registro de  Proveedores de la 
Municipalidad.-    
  Los  Representantes Técnicos  que resulten  responsables, serán pasibles de las  mismas sanciones y su  
actuación será sometida al  Colegio profesional  respectivo de  la Provincia  de Buenos Aires.-  
  Las siguientes causas serán motivo de rechazo de las Ofertas, cuando no fueran  subsanadas íntegramente  y 
a satisfacción  de la Comisión de  Calificación dentro del plazo  establecido en este Pliego:  
 

a) No estar firmadas  por las personas que deben  hacerlo según lo estipulado en el artículo 3.2. de estas Cláusulas.-  
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b) No estar firmadas algunas de las hojas o anexos que integran la documentación licitatoria.-  
c) Estar escrita con lápiz.-  
d) Tener  enmendaduras, raspaduras,  tachaduras, o  palabras entre renglones y que no hayan sido debidamente 

salvadas.-  
e) Incluir  cláusulas que  se aparten  del contenido  del presente pliego.-  

 
Artículo 4.7. CALIFICACIÓN:  
  Las  Ofertas serán consideradas y  estudiadas por la  Comisión  de  Calificación,  que  será   nombrada  por  el 
DEM.   Esta  Comisión examinará  la  documentación   presentada  por  los  Oferentes, recomendando al DEM:  
 

a) La  admisibilidad  y  rechazo  de las  Ofertas  de  acuerdo  al resultado del estudio realizado en relación al contenido 
de los Sobres “A”. 

b) La  admisibilidad  y  rechazo  de las  Ofertas  de  acuerdo  al resultado del estudio realizado en relación al contenido 
de los Sobres "B".  

c) El  orden  de  prelación de  las Ofertas  admitidas luego  de la apertura del Sobre “B”. 
 
  La Comisión de Calificación tendrá amplias facultades para requerir informes, aclaraciones o documentación 
accesoria a los Oferentes; también definirá a su exclusivo juicio el carácter formal o sustancial de las omisiones en que 
incurran los oferentes. 
 
Artículo 4.8. LLAMADO A MEJORAMIENTO DE OFERTAS:  
  Si dos o más Ofertas se presentaran en condiciones igualmente convenientes, la Municipalidad podrá optar a 
su sólo juicio por: 
 
1º.- Proceder a un  llamado a mejoramiento de Ofertas, restringido a las empresas  presentantes  de  tales Propuestas. Este  
llamado  se efectuará en  oportunidad de  declarar elegibles las  ofertas y consistirá en  la presentación de  un descuento 
sobre  el valor original de la  oferta, que se presentará en el  lugar, fecha y hora que se notifique para el llamado,  y en  sobre 
cerrado, firmado y sellado.  Se procederá  a abrir los citados sobres en Acto Público en  el lugar,  fecha y  hora especificadas 
en el llamado.  La  no presentación del  sobre por parte de  alguno de los Oferentes será tenido en  cuenta como la ratificación 
de su oferta original.   A todos los  efectos, el precio  obtenido de aplicarle el descuento a la oferta original será tomado como 
el definitivo  y  el  Oferente  no   podrá  dejar  sin  efecto  el descuento, estando incurso en ese  caso en causal de rechazo de 
la oferta y pérdida de la garantía correspondiente. 
2º.- Preadjudicar a la primera empresa que se encuentre en el orden de prelación. 
 
Artículo 4.9. PREADJUDICACION:  
  El DEM, considerando el estudio realizado por la Comisión de Calificación, preadjudicara mediante Decreto a 
la Empresa cuya Oferta sea considerada a su exclusivo juicio como la “Oferta más conveniente”.  
 
Artículo 4.10. NOTIFICACIÓN  DE LA  PREADJUDICACION:   
  La preadjudicación  será comunicada  en  forma  fehaciente  a la  empresa  en  que  haya recaído, la cual deberá 
concurrir en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a formalizar  el cumplimiento de las  exigencias de los artículo  4.11  y  
artículo 4.15.  
 
Artículo 4.11. DE FORMA 
 
Artículo 4.12. RESCISIÓN DE LA PREADJUDICACION:   
  En caso de incumplimiento por parte de la empresa preadjudicataria, la Municipalidad ejecutará la garantía de 
oferta a su favor y adjudicará a la empresa que sigue el orden de prelación o bien desestimará el resto de las Ofertas anulando  
la licitación. La empresa ahora preadjudicada y notificada según este mecanismo cumplirá los requisitos exigidos en el artículo 
4.10.-  
  
Artículo 4.13. NOTIFICACIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN:   
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  Una vez formalizados los requisitos indicados en el artículo 4.10, la empresa beneficiada será comunicada en 
forma  fehaciente de la adjudicación que fuera dictada mediante decreto que el DEM deberá dictar al efecto, debiendo 
concurrir a  suscribir el contrato en el plazo de DOS (2) días hábiles de ser notificado de la adjudicación.-  
 
Artículo 4.14. ANÁLISIS DE  PRECIOS:  
  Cuando la Comisión de Calificación o la Municipalidad lo estimen  conveniente, las empresas deberán presentar 
Análisis de Precios justificativos  y/o ampliatorios de los consignados en su propuesta.  
 
Artículo 4.15. GARANTÍA DE  ADJUDICACIÓN (0 CONTRATO):   
  Dentro del  Plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos  de notificada la adjudicación, la adjudicataria 
deberá concurrir a afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante el Depósito de Garantía, equivalente al cinco por  
ciento (5%) del monto contractual,  el que deberá formalizarse en las formas previstas en el presente pliego (art. 3.8).-  
 
Artículo 4.16. REVOCACIÓN  DE LA  ADJUDICACIÓN:   
  Si el Adjudicatario no se presentare a suscribir el contrato en el plazo indicado en el artículo 4.13, la 
Municipalidad podrá,  sin necesidad  de  intimación previa de ninguna clase, aplicar una multa al mismo equivalente al 0,5 % 
diario del monto total del contrato. Si dentro de los CINCO (5) días corridos siguientes al vencimiento de dicho plazo, el 
contrato no se hubiese formalizado por la no presentación del Adjudicatario o por su desistimiento, la Municipalidad podrá, 
sin necesidad de intimación previa de ninguna clase, dejar sin efecto la adjudicación con la pérdida del Depósito de Garantía 
indicado en el artículo 4.15 y sin perjuicio de la  responsabilidad civil que pueda corresponderle al Adjudicatario, como 
asimismo por el mayor costo resultante  de la adjudicación de la obra a un tercero.-  
  La Municipalidad podrá contratar con el proponente que siga el orden de conveniencia o llamar a nueva  
Licitación a su exclusivo juicio.-  
 
Artículo 4.17. FIRMA  DEL   CONTRATO:   
  El  Contrato  será   suscripto  por  el Adjudicatario  y  por aquellos funcionarios que tengan facultad para 
representar a la Municipalidad. El Adjudicatario firmará  el número de ejemplares  que le indique la Municipalidad.-  
    
Artículo 4.18. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  
  La garantía de oferta será reintegrada de la siguiente forma:  
 
a.- Empresas no calificadas:  a los QUINCE (15)  días de notificada la resolución de precalificación.-  
b.- Empresas calificadas:  
 1.- No  adjudicatarias: dentro de los  QUINCE  (15)  días de suscripto el contrato.-  
 2.- Adjudicatarias: una vez constituida  o integrada la garantía de adjudicación.- 
 
Artículo 4.19. CLÁUSULAS  DEL CONTRATO:   
  El Contrato se perfecciona desde la fecha de su firma. El Contrato tendrá las siguientes cláusulas:  
 

a) Compromiso de  admitir las inspecciones y  verificaciones según disponga el Pliego.-  
b) Constancia de  haber depositado la garantía de Adjudicación y forma como se ha integrado.-  
c) Plazo de iniciación de la Obra.-  
d) Renuncia a fueros no locales y constitución de domicilio legal en el partido de Saladillo.-  
e) Compromiso de ejecución de acuerdo a la condiciones de Pliego.  
f) Plazo de ejecución de Obra.  
g) Importe  contractual  y  recargo   por  pago  diferido,  cuando correspondiere.  
h) En caso  de adjudicación  con acopio,  se deberá  dejar expresa constancia.  
i) Deberá además contener las siguientes Cláusulas:  
 

a. “La contratista será responsable por los daños causados a la Municipalidad o a terceros en virtud de 
acciones u omisiones imputables a sus órganos directivos, administradores, dependientes, así como a sus 
subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto previsto en el artículo 4.22 del Pliego de 
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Bases y Condiciones. Responderá igualmente por los daños causados por y con las cosas y por su vicio o 
riesgo, en los términos del art. 1113 del Código Civil.”;  

 
b. “La contratista se compromete en forma irrevocable a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier 

reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea entablada 
por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, con motivo de la ejecución del contrato”. 

 
Artículo 4.20. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE  DEL CONTRATO:  
  El Contrato  se integra con la Contrata y los siguientes documentos:  
 

a) Toda la documentación de la  Licitación, el presente P.B. y C., aclaraciones y ampliaciones.-  
b) La  oferta, la  resolución  de adjudicación  y  el depósito  de garantía.-  
c) Todos los  documentos administrativos y técnicos  que se libren durante  el período  de obra,  órdenes de  servicio, 

pedido  de empresas, etc.-  
d) Memoria descriptiva.-  
e) Planilla de análisis de Precios (una para cada ítem) si hubiera sido solicitada. 

  
  Se  considerará  documentación accesoria,  que  hará  fe en  lo pertinente la que se indica a continuación:  
  

a) La orden de comienzo de  los trabajos que la Inspección Técnica impartirá por escrito.-  
b) El Acta de Iniciación de Obra.-   
c) El plan  y diagrama  de ejecución  de la  obra aprobado  por la Inspección.-  
d) Las ordenes que por escrito imparta la Municipalidad.-  
e) Los planos complementarios que la Inspección Técnica entregue a la Contratista durante la ejecución de la obra y 

los preparados por ésta aprobados por la Inspección.-  
f) Los comprobantes de modificaciones ordenados por la Inspección Técnica.-  

 
Artículo 4.21. SUBCONTRATACIÓN:  
  La Municipalidad podrá autorizar, si lo estima pertinente, subcontratar cuando fuese solicitado por escrito por 
la Adjudicataria. La  Adjudicataria   sólo  podrá  subcontratar en el caso que la Municipalidad le otorgara  la respectiva 
autorización.-   
  La Adjudicataria  deberá someter a la  aprobación del Comitente el objeto y detalle de las tareas a subcontratar  
y cualquier modificación de éstas.-  
  Tal autorización, si fuera acordada, no relevará a la Adjudicataria de ninguna responsabilidad u obligación 
emergente del Contrato.-  
  La Adjudicataria será responsable por los actos, errores y negligencia de cualquier subcontratista, sus  
representantes o empleados,  como si  fueran  actos, errores o  negligencia de  la Adjudicataria, sus propios representantes 
o empleados.  
  Todas las técnicas y condiciones de los subcontratados deberán, en la  misma medida en  que fuera aplicable, 
concordar  con los términos y condiciones del Contrato.  
 
Artículo 4.22. TRANSFERENCIA  DEL  CONTRATO:   
  La Municipalidad podrá autorizar, si lo considera pertinente,  a la Adjudicataria la transferencia del Contrato si 
ésta lo solicitara por escrito y siempre que se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: 
 

a) Que la  Empresa cesionaria cumpla  a la fecha  de transferencia con los requisitos exigidos por el presente Pliego a 
la Empresa Cedente.-  

b) Que al tiempo  de la cesión, se haya ejecutado  por lo menos el 30 % de los trabajos contratados, los que deberán 
evaluarse por su monto porcentual con respecto al valor total de la obra.-  

c) Que  el saldo  de  la  capacidad de  contratación  anual de  la Empresa cesionaria supere el monto  de la Obra cuyo 
Contrato se transfiere.-  

d) Que  el cesionario  presente  documentos que  sustituyan a  las garantías de  cualquier naturaleza que hubiera  
presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.-  
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Artículo 4.23. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS:  
  La  Contratista será responsable por los daños y perjuicios que  causaren a LA MUNICIPALIDAD o a  terceros,  
sus actos  y  hechos  resultantes de  cualquier acción  u  omisión,  así  como  los  de  sus  representantes  o empleados, sus  
subcontratistas y  los dependientes  y personal contratado de éstos, ó en el supuesto previsto en el artículo 4.22 de las 
presentes cláusulas.-  
 
Artículo 4.24. COMPROMISO  FRENTE  A  TERCEROS:   
  La   Contratista  no   será responsable  por  compromisos  frente a  terceros  que  hubiese asumido la Comitente, 
salvo que éstos estén especificados en el Contrato o que la Adjudicataria hubiese sido prevenida por la Comitente con 
anterioridad y por escrito.-  
 
Artículo 4.25. ERRORES  U   OMISIONES:  
  La contratista será responsable por los daños causados a la Municipalidad o a terceros en virtud de acciones u 
omisiones imputables a sus órganos directivos, administradores, dependientes, así como a sus subcontratistas y personal 
contratado por éstos, en el supuesto previsto en el artículo 4.22 del Pliego de Bases y Condiciones. Responderá igualmente 
por los daños causados por y con las cosas y por su vicio o riesgo, en los términos del art. 1113 del Código Civil”.-  
 
Artículo 4.26. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:  
  En caso de muerte o  quiebra del Contratista,  quedará  de   pleno  derecho  rescindido el Contrato, a menos 
que los herederos o síndicos de la quiebra ofrezcan llevar a cabo las obligaciones contraídas, en las condiciones estipuladas. 
En tales casos la Municipalidad fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin  
que en este último supuesto tengan dichos presentantes derecho a indemnización alguna.-  
  La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato, sin necesidad de intervención judicial, ni previa 
constitución en mora, en los siguientes casos:  

a) Cuando la Contratista incurra en fraude o negligencia o contravenga las obligaciones y  condiciones estipuladas en 
el Contrato.-  

b) Cuando la Contratista proceda a la ejecución de  las Obras con lentitud, de modo  que la parte ejecutada no 
corresponda a los tiempos previstos en  los planes de trabajo y a juicio del DEM no pueda terminarse en los plazos 
estipulados.-  

c) Cuando la Contratista se exceda del plazo fijado en las bases de Licitación para la iniciación de las Obras.-  
d) Cuando  la  Contratista  transfiera (artículo 4.22) en todo o en parte el Contrato, se asocie con otro para la 

construcción o subcontrate, sin previa autorización escrita otorgada por la Municipalidad.-  
e) Cuando  la  Contratista interrumpa los trabajos  por un  plazo  mayor  a ocho  (8)  días  en tres  (3) ocasiones o 

cuando la interrupción sea  por el término de veinte (20) días corridos.-  
f) Cuando haya  evidente falta de calidad en las obras, o  en las maquinarias, equipos u otros bienes, o las obras no se 

adecuen a las especificaciones de este Pliego y del contrato.-  
g) Otras causales establecidas por las leyes y decretos reglamentarios vigentes.-  

  En  el caso  del inciso  b) se  exigirá de  la Contratista  que disponga de  los medios  necesarios para acelerar los 
trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo fijado, procediéndose a la rescisión del Contrato si no 
adoptara las medidas exigidas con ese objeto.   En el caso del inciso c) se podrá prorrogar el plazo si la Contratista demostrase 
que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso 
de que se proceda al otorgamiento de esa prórroga y la Contratista tampoco dé comienzo a los trabajos en el nuevo plazo 
fijado, el Contrato quedará rescindido con pérdida de la garantía.- 
   Operada la rescisión del Contrato por causas imputables a la Contratista, ella tendrá las siguientes 
consecuencias: 
 

a) La Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad, motivados por el nuevo  contrato que 
celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas por administración.    

b) La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente y previa evaluación, de los equipos y materiales  necesarios que 
se encuentren en obra, para la continuación de la misma.-  

c) En ningún caso la Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación  de las obras, o la 
explotación correspondiente,  ni percibirá  ningún  pago  por los  trabajos realizados, aún cuando estén 
recepcionados.-  



01 PELG 

CERCO PERIMETRAL Y PORTONES PARQUE “DR EMPARANZA”                                                                                                                                              Página | 23  
 

d) Sin perjuicio de las demás sanciones dispuestas en este  Pliego, la Contratista perderá todas  las garantías 
depositadas. 

 
Artículo 4.27. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRATISTA:  
  La Contratista  tendrá derecho a  rescindir el Contrato  en los siguientes casos:  
 

a) Cuando la Municipalidad suspenda por más de tres  (3) meses la ejecución de las obras.-  
b) Cuando la Contratista se vea obligada a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta  por ciento (50%), durante 

cuatro (2) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte  de la Municipalidad, de la 
entrega de elementos a que se hubiera comprometido según contrato. 

c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato.-  
 
  Producida la rescisión  del Contrato en virtud  de las causales previstas  en el  inciso a) de este  artículo ello  
tendrá las siguientes consecuencias:   
 
1.- Liquidación a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y los  contratados, en viaje o en elaboración 

que sean de recibo, al precio promedio corriente a la fecha de la liquidación.-  
2.- Transferencia, sin pérdida para la Contratista, de los Contratos celebrados por la misma para la ejecución de las obras.  
3.- Liquidación a favor de la Contratista de un dos por ciento (2%) en concepto de gastos improductivos, el que se calculará 

sobre el monto de la obra que falte ejecutar como  consecuencia  de  la rescisión  del Contrato.  
4.- No  se liquidará  a favor  de  la Contratista  suma alguna  por concepto de indemnización y de beneficio que hubiere de 

obtener sobre las obras no ejecutadas.-  
5.- Si hubiese  trabajos ejecutados,  la Contratista de  los mismos deberá  requerir la  inmediata  recepción provisoria,  

debiendo realizarse su recepción definitiva una  vez vencido el plazo de garantía.  
 
  Las consecuencias enumeradas en los inciso 1) al 5) serán los únicos reconocimientos que  la Municipalidad 
hará a favor del Contratista y sus subcontratistas con motivo de la rescisión del contrato.  
 
Artículo 4.28. DEVOLUCIÓN  DE  LA GARANTÍA  DE  CONTRATO:   
  La garantía  de contrato será devuelta (pólizas o las que haya presentado previsto en el art. 3.8) -en forma 
íntegra o el saldo que corresponda- a los  treinta  (30)  días  hábiles  de  efectuada  la  Recepción Definitiva sin actualización 
ni intereses.-  
 
Artículo 4.29. LEGISLACIÓN ARGENTINA:  
  La Adjudicataria, su personal dependiente y contratado, como  así también sus subcontratistas y su personal 
dependiente y contratado,  deberán respetar las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes emanadas del Gobierno 
Nacional, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, en particular, las dictadas por la Municipalidad del Partido de 
Saladillo y por cualquier otra autoridad local, que resulten aplicables a la ejecución del Contrato, y las demás normas que 
consagren derechos en  favor de entidades públicas o privadas que pudiesen resultar  afectadas en cualquier forma por la 
realización de las obras, durante el término de duración del Contrato, incluso las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier 
autoridad local o de otra legalmente constituida dentro de la República Argentina que pudieran ser aplicables a la ejecución 
del contrato y las normas y reglamentaciones de todas las instituciones públicas y privadas cuyas propiedades o derechos 
resultasen o pudiesen resultar afectados en cualquier forma por la realización de las tareas. 
 
Artículo 4.30. CORREO ELECTRONICO OFICIAL Y DE TELEFONÍA CELULAR:  
  La Empresa Contratista dentro de los cinco (5) días de notificada  la adjudicación, deberá informar a la 
Municipalidad el correo electrónico oficial donde recibirá las notificaciones  que  puedan corresponder.  
  A partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra , el Representante Técnico de la Contratista deberá 
contar con teléfono celular al servicio de esta obra, debiendo mantenerlo en condiciones de prestar servicio las 24 hs del día 
en todo el plazo de la obra, incluyendo sábados, domingos y feriados. Quedará obligado a atenderlo personalmente, no 
admitiéndose su reemplazo por el servicio de box de mensajes.  
  Asimismo, se exigirá que en cada frente de obra exista servicio de telefonía celular en idénticas condiciones a 
las prescriptas en el párrafo anterior. 
  En caso de incumplimiento, la Contratista se hará pasible de las multas que correspondan. 
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CAPÍTULO 5: DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Artículo 5.1. ACTA DE INICIACIÓN:  
  Dentro  de los DOS (2) días hábiles de firmado el contrato, se confeccionará  el ACTA DE INICIACIÓN de las 
obras, que  estará firmada por el Representante Técnico de la Contratista  y el Jefe de la Inspección de LA MUNICIPALIDAD, 
oportunidad en la cual se procederá a hacer  entrega de los terrenos y documentos que  permiten  al  Contratista  iniciar los 
trabajos, dejándose constancia de todo ello en dicha Acta. Dicho término será  considerado como fecha máxima para la 
iniciación de las obras a los efectos de determinar los plazos de ejecución. A partir de esta Acta, podrán iniciarse trabajos 
preliminares, tales como montaje del obrador, movimiento de suelos y otros similares según  el Plan de Trabajo que se 
apruebe.-  
 
Artículo 5.2. PLAN DE TRABAJO:  
  Dentro de los CINCO (5) días hábiles de  firmar el Acta de Iniciación de obra,  la Contratista ajustará el Plan de 
Trabajo presentado conjuntamente con la propuesta.-  
  Dicho ajuste consistirá  en modificar la fecha de iniciación y los meses calendarios del año y podrá consignar 
variaciones en las inversiones  mensuales que no  superen el CINCO  por ciento (5%) en más o en menos con respecto al Plan 
de Trabajo Oficial. 
  Si dentro  del plazo de CINCO (5) días hábiles a  partir de la presentación del Plan de  Trabajo Definitivo, LA 
MUNICIPALIDAD no formulara observaciones , éste quedará automáticamente aprobado.  
  En caso  de ser  observado la  Contratista presentará  un nuevo Plan en  el mismo plazo  establecido sin que 
ello  implique una dilación en la iniciación de la obra.  
  Si el Plan de Trabajo Definitivo no se encontrara aprobado al momento de la certificación  respectiva, LA 
MUNICIPALIDAD se reserva  el derecho de realizarlo de oficio, aplicando a la Contratista las sanciones que correspondan.  
 
Artículo 5.3. REPLANTEO DE OBRA:  
  Dentro del término de CINCO (5) días hábiles de  firmada  el  Acta  de Iniciación  de  Obra  la  Contratista 
efectuará  el replanteo planialtimétrico de las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel  conforme a las 
especificaciones de  este Pliego. El Replanteo será controlado por LA MUNICIPALIDAD, pero en ningún caso quedará la 
Contratista liberada de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto  a los planes 
oficiales y a los errores que pudieran  deslizarse. Asimismo  deberá verificar  las  cotas  de  terreno indicadas  en  el  plano  de 
proyecto.-  
  Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad.  
   
 
Artículo 5.4. EJECUCIÓN  DE  LOS TRABAJOS:   
  Toda  obra  se ejecutará  en  las condiciones en  que fue contratada  tanto en lo que  respecta a los materiales 
como a normas de ejecución.  
  Los trabajos  se realizarán en  forma que resulten  completos y adecuados  a los  fines  previstos, de  acuerdo  
a los  planes, especificaciones y demás documentos del Contrato.-  
  La  ejecución  se hará  según  lo  establecido en  el  presente Pliego, la Oferta aceptada, el  Contrato y las reglas 
del Arte. 
  La  Inspección  ordenará  la reconstrucción  o  reparación  por cuenta  del  Contratista  de  los  trabajos  que  
no  se  hayan efectuado en aquellas condiciones.-  
  LA MUNICIPALIDAD  entregará  a la  Contratista  los  planos de  detalles  o diagramas complementarios que 
estime  necesarios para una mejor ejecución de los trabajos.  
  Cuando  los planos  y demás  documentos del  Contrato presenten dudas  al Contratista,  éste deberá  requerir 
de  la Inspección aclaración correspondiente  con una  antelación de  QUINCE (15) días hábiles, siendo  responsable de la 
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demora  o perjuicio que pudiera resultar de  la omisión de la  consulta.  La Inspección deberá  expedirse  dentro de los CINCO 
(5) días hábiles posteriores a la consulta.  
  En  los  casos de  discrepancias  o  contradicciones entre  los distintos elementos  de la  documentación, la  
Inspección  decidirá el  criterio a seguir.  Los  documentos se completarán entre sí de manera que cualquier  omisión en uno 
de ellos queda salvado por su referencia en el otro.  El orden de prelación de los documentos técnicos es el que se establece 
en el apartado 14 del artículo 32 de la Reglamentación de la Ley  6021.  
  En todos los casos en que el Contratista solicite aclaraciones, la Inspección  se expedirá  en el plazo máximo de 
QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de presentación del Contratista; transcurrido dicho término y siempre que la 
demora incidiera en forma directa e  indudable en el retardo de los trabajos, podrá el Contratista solicitar prórroga del plazo 
contractual.-   
 
Artículo 5.5. DAÑOS  A PERSONAS  Y  PROPIEDADES:  
  La  Contratista adoptará  al debido  tiempo las  disposiciones  y  precauciones para  evitar daños  en  la obra  
que  ejecuta,  a  las personas  que  tengan relación con  la obra y  a terceros, así pudieran  provenir esos daños de  la obra  en 
sí, de  la acción de  los elementos  o de causas  eventuales. El  resarcimiento  de  los perjuicios  que éstos   produjeran,  correrá   
por  cuenta   exclusiva  de   la Contratista.-  
  Estas   responsabilidades   subsistirán  hasta   la   recepción provisional de la  obra y durante la ejecución  de 
los trabajos complementarios que se ejecuten en  el período de garantía. LA MUNICIPALIDAD  podrá retener  de las  sumas 
que  adeudare a  la Contratista, el  importe que  estime conveniente hasta  que las reclamaciones o acciones que  llegaran a 
formularse por algunos de aquellos  conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechos  las indemnizaciones  
a que hubiera  lugar por derecho. 
 
Artículo 5.6. PERSONAL OBRERO:   
  La Contratista empleará el  número suficiente de personal  obrero idóneo, que  a juicio de la  Inspección sea 
necesario para la ejecución de los trabajos contratados.  Queda fijado  el  salario  mínimo  por jornada  de  OCHO  (8)  horas, 
establecido  para  esta  zona  y   tipo  de  trabajo,  por  las autoridades competentes.  La Contratista queda obligada por las 
presentes cláusulas a respetar  lo dispuesto por la legislación vigente, referente a días feriados y beneficios sociales.  
  Estarán a cargo del Contratista, los mayores gastos de inspección que se originen debido a la diferencia en los 
horarios laborables entre LA MUNICIPALIDAD y aquella, incluso las horas extraordinarias que correspondan. 
  Toda  infracción  a  la legislación  laboral  será  considerada negligencia  grave cualquiera  sea  la  categoría del  
personal afectado.  
  La Inspección a su solo  juicio podrá ordenar a la Contratista, el retiro de la obra de  operarios que por su 
incapacidad, mala fe, insubordinación, irrespetuosidad o ebriedad perjudiquen el normal desenvolvimiento de los trabajos.  
Asimismo podrá exigir medidas de  seguridad a su juicio  necesarias, pudiendo ordenar el retiro de obra de aquellos que no 
cumplieran con los mismos. 
  La Contratista deberá dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal, en cuanto prescribe que el noventa por 
ciento (90%) de los trabajadores a contratar para la mano de obra, serán residentes en el Partido de Saladillo con DOS (2) 
años de antigüedad, certificando dicha situación a través del Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento 
 
Artículo 5.7. SEGURO OBRERO:  
  La adjudicataria deberá asegurar a su personal por muerte, incapacidad permanente y temporaria y asistencia 
médico-farmacéutica. A tal fin, deberá presentar dentro de los TRES (3) días hábiles de notificado de la preadjudicación el 
contrato de afiliación a una de las A.R.T., con la certificación de firmas y personería de quienes suscriban la documentación 
por la misma y por el Contratista. Corresponde la intervención del Colegio de Escribanos pertinente cuando fuera de extraña 
jurisdicción. 
  En dicho plazo, deberá agregarse también la constancia de la autorización para que la A.R.T. funcione como 
tal, expedida por la autoridad competente y, en su caso, el recibo de pago del contrato. En éste último se agregará una 
cláusula que establezca que el contrato no podrá anularse, rescindirse y/o, de cualquier modo, cesar en su cobertura, sin 
una previa notificación fehaciente a LA MUNICIPALIDAD, con antelación de TREINTA (30) días hábiles. Dentro de este plazo, 
el Contratista deberá acreditar la celebración de un nuevo contrato en las condiciones señaladas “ut supra”. 
  En caso de incumplimiento se suspenderá la ejecución de la obra, sin interrupción del plazo contractual y con 
la aplicación de la multa y demás sanciones pertinentes. 
 
Artículo 5.8. PERMANENCIA  DEL CONTRATISTA  O  SU REPRESENTANTE  EN OBRA:   
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  El Contratista o  un Representante suyo autorizado  y aceptado por LA MUNICIPALIDAD deberá permanecer 
en la obra durante las horas de trabajo. 
  La presencia  del Representante no  exime al Contratista  de la obligación  de  concurrir  a  la obra cuando lo 
requiera la Inspección.- 
 
Artículo 5.9. REPRESENTANTE TÉCNICO:   
  La  empresa adjudicataria  deberá  con anterioridad  a  la firma del Acta de Iniciación de Obra, designar al 
Profesional que actuará de Representante Técnico de la misma,  presentando el correspondiente contrato profesional 
debidamente visado por la  Delegación del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.  
  Los honorarios Profesionales por Representación Técnica deben incluirse dentro del ítem correspondiente. 
  El Representante  Técnico de la Empresa  deberá residir durante el transcurso de la obra en la ciudad de 
Saladillo , y además de las obligaciones que surgen del artículo 32 de la Ley 6021 y su reglamentación, deberá concurrir a  la 
obra toda vez que sea necesario efectuar  operaciones de  carácter técnico  como ser: replanteos,  prueba  de  resistencia,  
obtención  de  muestras, mediciones, recepciones  de obra, etc.,  así como toda  vez que los requiera la Inspección, debiendo 
refrendar las actas respectivas.  
  La  incomparencia del  Representante  Técnico o  su negativa  a firmar  las actas  inhabilitará  al  Contratista 
para  formular reclamos inherentes a la  operación realizada, sin perjuicio de la aplicación de la multa a que hubiera lugar.-  
 
Artículo 5.10. ASISTENTE TÉCNICO:  
  Dentro  de los diez (10) días  de firmada el Acta  de iniciación  de Obra,  el Contratista  presentará a  la Inspección 
a sus Asistentes Técnicos quienes  deberán contar con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares.- 
  Su presencia en obra deberá ser continua durante el horario de labor establecido para la  misma en la 
especialidad correspondiente. Se consideran incluidos los honorarios profesionales y cualquier otro pago a los mismos dentro 
del ítem correspondiente.-   
  La aceptación del Asistente Técnico no releva al Contratista ni al  Representante Técnico  de  la vigilancia  
periódica de  los trabajos, ni de su presencia en la obra cuando así lo exigiesen las circunstancias o lo requiera la Inspección.  
  En ausencia del Representante Técnico, los asistentes técnicos recibirán las Ordenes de Servicio y se notificarán 
en ellas, y en general efectuarán las operaciones técnicas  relacionadas con la  marcha de la  obra y que cuenten con la 
aprobación de la Inspección.-  
 
Artículo 5.11. INSPECCIÓN:  
  La ejecución  de los trabajos se controlará por la Inspección, quién  verificará si se cumplen las disposiciones 
legales y técnicas del presente Pliego. La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a la construcción, calidad 
de  los materiales, marcha  de los trabajos  y correcta ejecución de los mismos, dará  las ordenes o instrucciones a la 
Contratista, hará  demoler o reconstruir todo  trabajo que esté mal  ejecutado o no se ajuste a los Planos y Pliegos de 
Condiciones y tendrá las demás facultades que se establecen expresamente en el presente Pliego de Condiciones.-  
 
Artículo 5.12. VIGILANCIA, ALUMBRADO,  MEDIDAS DE  SEGURIDAD Y LIMPIEZA  DE LA 
OBRA:  
  La Contratista será  responsable respecto a la vigilancia continua de  la obra  para prevenir robos  o deterioros  
de los materiales, estructuras  y otros  bienes propios o  ajenos, así como lo  relativo al  servicio continuo  de guardias  diurnas 
y nocturnas.-  
  Además deberá  adoptar las consiguientes medidas  de precaución en todas aquellas partes donde durante el 
transcurso de la obra puedan  producirse  accidentes.-   
  El Contratista  realizará el  trabajo, ocasionando  las menores molestias   posibles   a   terceros.   Construirá   las   
obras provisionales, auxiliares  que fueran necesarias, estando  a su cargo  la conservación  de las  mismas de  modo de  
asegurar su servicio continuado.   Todos estos  trabajos, así como  los que fueran necesarios  para lograr  el fin  de otorgar  
comodidad y seguridad al público, los ejecutará a su exclusivo costo. 
  Queda  establecido   que  la  Contratista  no   podrá  reclamar indemnización alguna a  LA MUNICIPALIDAD en 
concepto de daños y perjuicios producidos  por el tránsito público en la obra.   La  Contratista  será   la  única  responsable  
de  los accidentes  que resulten  atribuibles al  estado del  desvío de circulación  o   a  deficiencias,  sustracción  o   roturas  
de señalamiento o de medidas de protección.-   



01 PELG 

CERCO PERIMETRAL Y PORTONES PARQUE “DR EMPARANZA”                                                                                                                                              Página | 27  
 

  Durante  la  ejecución  de  las obras,  la  Contratista  deberá mantener en  perfectas condiciones  de limpieza e  
higiene, los lugares de  trabajo.-  
  La Inspección está facultada para exigir la colocación en forma inmediata  de  todos  los  elementos que crea 
convenientes e imprescindibles para prevenir accidentes e inconvenientes.-  
 
Artículo 5.13. LIBROS DE ORDENES  DE SERVICIO:  
  Todas las  Ordenes de Servicio, citaciones, instrucciones que la  Inspección deba impartir a la Contratista  y  a 
su  Representante  Técnico  o a  su  Auxiliar Técnico,  serán  extendidas  en  un  libro,  triplicado  en  su foliación, visado y 
sellado en  todas sus hojas por la Inspección, denominado  "LIBRO DE ORDENES  DE SERVICIO" en  el que deberá  notificarse  
y  del  cual  recibirá  copia.   El  libro indicado será provisto por la Contratista sin cargo alguno. Se podrá avanzar o adelantar 
mediante correo electrónico oficial  mientras se confecciona la recepción en papel. 
  En  la  primera  hoja  del  libro deberá  figurar  el  Acta  de Iniciación de Obra, en la que se determinará:  
 

a) Denominación de la Obra.-  
b) Fecha de Contrato.-  
c) Expediente.-  
d) Denominación de la Empresa Contratista,  de su Representante Técnico y  Asistentes Técnicos.-  
e) Fecha de Iniciación de la  Obra, coincidente con la entrega del Libro y firma del Acta.-  
f) Plazo de Obra.-  
g) Fecha  de terminación  del plazo  contractual, salvo  prórrogas autorizadas.-  

 
  En la segunda hoja deberá constar:  
   - Nómina del Personal de Inspección destinado por LA MUNICIPALIDAD.  
 
  En los casos de negativa a notificarse, la Inspección entregará a la Contratista  una copia  de la  Orden de  
Servicio mediante procedimiento administrativo fijado  para estos casos. A partir de ese momento comenzará a  regir el plazo 
para el cumplimiento de la Orden mencionada.-  
  El Libro  de Ordenes  de Servicio contendrá  como Orden  Nº 3 la relación del  personal y  equipos asignados 
por  la Contratista para  la ejecución  de las  obras.  El  personal deberá  ser en cantidad  e   idoneidad  suficiente   para  
ejecutar   la  obra contratada.  El equipo adscripto deberá  ser el declarado en la documentación de la Licitación, o en su 
defecto, otro de por lo menos  igual capacidad  de trabajo  y rendimiento,  a exclusivo criterio de LA MUNICIPALIDAD.-  
  Las tres  primeras hojas precedentes deberán  estar conformadas por el Contratista, su Representante Técnico  
y la dependencia correspondiente.  
  Toda Orden de Servicio deberá contener.   
 
 1) Expediente  
 2) Obra  
 3) Empresa  
 4) Texto  
 5) Plazo de Ejecución  
 6) Lugar y fecha  
 
y será firmada por el personal  de Inspección.  
  Cuando la  Contratista considere que cualquier  orden impartida excede  los  términos  del contrato,  previa  
notificación  "en disconformidad"  podrá presentar  a  través  de la  Inspección, dentro  de los DIEZ (10)  días hábiles  siguientes, 
su  reclamación fundada.  
  Si transcurrido este plazo, no  obstante la reserva que hubiera efectuado al pie  de la Orden, la Contratista no  
hiciera uso de este  derecho,  quedará obligada  a  cumplimentar  la orden  de inmediato,  sin poder  luego efectuar  ulteriores 
reclamaciones por ningún concepto.  
  La  observación   "en  disconformidad"  de  la   Contratista  a cualquier orden de servicio, no  la eximirá de la 
obligación de cumplirla  de  inmediato,  si  así  le  fuera  exigido  por  la Inspección.   Estas obligaciones  no coartan  el derecho  
de la Contratista de percibir  las compensaciones correspondientes en caso de que probare su reclamación.  
  La   Contratista,  bajo   ningún  concepto,   aceptará  órdenes verbales,  ni de  ningún  tipo, excepto  las escritas  
labradas según el articulado de este Pliego.  
 
Artículo 5.14. LIBRO  DE  NOTAS DE  PEDIDO:   



01 PELG 

CERCO PERIMETRAL Y PORTONES PARQUE “DR EMPARANZA”                                                                                                                                              Página | 28  
 

  En  todos  los  casos en  que  la Contratista   o  su   Representante   Técnico  formule   alguna observación 
concerniente a  la marcha de la obra  o referente a algún aspecto de la misma, lo hará por medio del LIBRO DE NOTAS DE 
PEDIDO,  de foliación triplicada  y del mismo formato  que el LIBRO DE  ORDENES DE SERVICIO. La primera y segunda hoja 
del Libro deberán llenarse en la misma forma que la correspondiente al Libro de Ordenes de Servicios. Cada nota de pedido 
deberá contener:  Número  de Expediente,  obra,  Empresa  y Texto,  su redacción  deberá  ser  precisa  y las  enmiendas  
deberán  ser debidamente salvadas.  La  Inspección deberá  acusar recibo  en su  original y  deberá expedirse en  el plazo  de 
DIEZ (10)  días hábiles,  contados a partir de  la fecha  del acuse recibo.  
  Pasado dicho plazo la Contratista podrá dirigirse directamente al DEM por trámite separado.  
  Tanto  el Libro  de  Ordenes de  Servicio como  el  de Nota  de Pedido,  será rubricado  en  todas sus  hojas  por 
la Inspección.  
 
 
Artículo 5.15. DIVERGENCIAS  CON  LA  CONTRATISTA:  
  Cualquier  divergencia  que ocurriera entre la Contratista y la Inspección será resuelta en primer término por 
la Oficina Técnica y en definitiva por el DEM, sin  perjuicio de la  acción que corresponda por el Código Contencioso 
Administrativo.  
  La  Contratista  en ningún  caso  podrá  suspender por  sí  los trabajos ni aún parcialmente si es por causa de 
divergencias en trámite. En caso que esto  ocurriera la Inspección ordenará la prosecución de los trabajos de que se trata y 
si, reiterada la orden, la Contratista rehusara cumplirla, la  Inspección podrá hacer ejecutar los mismos a  costa de aquella, 
deduciéndose los importes  del primer  Certificado que  se extienda,  o en  caso necesario del fondo de reparos, sin perjuicios 
de las sanciones que por el incumplimiento le correspondan.   
 
Artículo 5.16. LETREROS  DE OBRA:   
  Dentro de  los  DIEZ (10)  días contados  a partir  de  la  fecha  del  Acta  de  Iniciación  de  Obra,  la Contratista 
deberá  emplazar, en los lugares  que la Inspección determine,  los  letreros de  obra,  de  acuerdo a  modelo  que suministre  
LA MUNICIPALIDAD.  Los  carteles  deberán  quedar instalados  y mantenidos en perfectas condiciones por la Contratista, 
durante el  período comprendido  entre la  iniciación de  la obra  y su Recepción Provisoria.  
 
Artículo 5.17. INTERFERENCIAS   E  IMPREVISTOS:    
  La   Contratista  tiene   la obligación  de efectuar  todas  las gestiones  o trámites  ante Empresas  Nacionales, 
Provinciales  o  Municipales y  entidades privadas que poseyeran instalaciones afectadas por la ejecución de los trabajos.  
  Estas gestiones deberán ser realizadas por la Empresa con la suficiente anticipación, de modo tal de contar 
con las debidas interferencias de la totalidad de los Entes y Empresas a los efectos de dar inicio a la obra en forma inmediata 
a la firma del Contrato. 
  No será admitida por parte de la Inspección de Obra, solicitud de prórroga alguna para el inicio de la obra, o 
de ampliación de plazo, por motivos referidos a interferencias no entregadas. 
  Antes de  iniciar las obras,  y con la debida  anticipación, la Contratista  iniciará   las  gestiones   para  la   
remoción  y reconstrucción de las instalaciones superficiales o subterráneas  que  interfieren  con   la  obra  contratada,  se 
encuentren o no  consignadas en los planos,  no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar la exactitud 
de los datos  consignados  en  los mismos,  para  lo  que  deberá realizar todas las gestiones conducentes a tal fin.  
  Todas estas  gestiones serán  realizadas en  forma tal  que una eventual demora en la obra no  resulte atribuible 
a su falta de diligencia. El Contratista  elevará a la Inspección una copia de   cada  comunicación   presentada  a   los  
prestatarios   o usufructuarios  de  las  instalaciones   que  den  lugar  a  la interferencia   o  imprevisto   con  su   acuse  de   
recibo  y observaciones si las hubiere.  
  La Contratista  será la  única responsable de  los desperfectos que la remoción y  reconstrucción  de   las  
interferencias produzcan en la obra contratada.  
  Será asimismo responsable de  los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia de  la ejecución 
de la obra a su cargo o por deficiencia en  las averiguaciones a que se refiere este artículo, ocasionados en las instalaciones 
que interfieran con las mismas.  
  La  Contratista   deberá  hacerse   cargo  del  pago   a  quien corresponda   de   los  derechos   y   costo   de  
remoción   y reconstrucción de las instalaciones tanto en el caso en que los trabajos sean  ejecutados por  los terceros 
interesados  en las mismas o directamente por ella.  
  Estos  gastos serán  reconocidos  por  LA MUNICIPALIDAD previa presentación por parte  de la Empresa, de  la 
documentación que acredite los gastos realizados por  dicho concepto.  En el caso de que los trabajos los realice directamente 
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la Contratista, el presupuesto elevado  será confeccionado  en base a  los precios cotizados en el momento de la  Licitación, 
y de surgir ítems no cotizados en  la propuesta de adjudicación  se elevará análisis de los mismos.  
  En  todos los  casos el  gasto reconocido  se permitirá  que la Empresa lo adicione hasta:  
 
 - Quince por ciento (15%) para gastos generales  
 - Diez por ciento (10%) para beneficios  
 
  Aceptado  el  presupuesto por  la Inspección, ésta lo elevará al DEM, quien luego de aceptarlo,  dictará  el   acto  
administrativo  correspondiente ratificando la necesidad del trabajo a ejecutar, su presupuesto y aprobando su pago una vez 
realizado el mismo.  
 
Artículo 5.18. DE FORMA  
 
Artículo 5.19. DE FORMA  
 
   
Artículo 5.20. RESPONSABILIDADES   Y  OBLIGACIONES   DE  LA   CONTRATISTA:  
  La Contratista es siempre responsable  de la correcta ejecución de las obras  conforme a lo  dispuesto por  el 
Código Civil  y las Leyes vigentes.-  
  Hasta la recepción definitiva  la contratista deberá garantizar los  materiales,  elementos  y   obras  de  las  
degradaciones, obstrucciones  o falta  que pudieran  surgir por  efecto de  la intemperie, riesgo o cualquier otra  causa, 
quedando a su cargo las reparaciones y reposiciones correspondientes.  
  La Contratista  está obligada  a ejecutar  los trabajos  de tal suerte que resulten enteros, completos  y adecuados 
a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en  los planos 
no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho alguno.  
  La Contratista  será en todos  los casos la responsable  de los daños y  perjuicios ocasionados por la  impericia 
o negligencia de  su personal,  así como  también de  la deshonestidad  en el suministro  y   empleo  de  los  materiales. La  
Contratista responderá directamente ante LA MUNICIPALIDAD o ante terceros de los  daños producidos a las personas  y/o 
las cosas por los trabajos   contratados. Solamente   podrá   pedir compensación en aquellos casos en que:  
 
 a.- Exista error por insuficiencia de proyecto, o  
 b.- Haya obtenido orden explícita de la Inspección. 
 
  En  lo referente a los  daños y  perjuicios resultantes  de la ocupación  temporaria de  cualquier  propiedad  
privada por la Contratista, con el fin de establecer su obrador o campamento, la misma responderá por ellos. 
  Si no lo hiciera, LA MUNICIPALIDAD puede hacerlo por cuenta de la Contratista y con cargo a  la garantía de 
obra, intimando de inmediato al Contratista y por Orden de Servicio para que efectúe la  reposición del monto pagado. El 
incumplimiento se sancionará con la multa que corresponda.  
  La   Contratista  tomará   a  su   debido  tiempo,   todas  las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 
daños a las obras  que  ejecuta,  a  las  instalaciones de  LA MUNICIPALIDAD, a las  personas que dependen de ellas,  a las de 
la Inspección  destacados en  la obra  y a terceros, cualquiera sea  la causa que provoque esos daños, ya sea en el obrador, o  
por la  acción de los  elementos, causas eventuales, etc.  
  El  resarcimiento   de  los  perjuicios  que   no  obstante  se produjeran,  correrán por  cuenta exclusiva  de la  
Contratista salvo  en los  casos que  esas pérdidas,  averías o  perjuicios resulten  por  culpa   de  los  empleados  de  LA 
MUNICIPALIDAD,  de fuerza  mayor  o caso  fortuito  ajena a  la Contratista.  
  Estas responsabilidades  subsistirán hasta la Recepción Provisoria de  la Obra y  durante la ejecución de  los 
trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía.  
  LA MUNICIPALIDAD  podrá retener en  su poder, de las  sumas que adeudara a  la Contratista,  el importe que  
estime conveniente hasta que las aclaraciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean 
definitivamente resueltas  y  hayan  sido  satisfechas las indemnizaciones  a  que hubiere lugar en derecho. 
 
Artículo 5.21. PARALIZACIÓN POR CAUSA DE TERCEROS:   
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  Si la Contratista se viese obligada a paralizar los trabajos por causa de terceros, deberá dar aviso de inmediato 
a la Inspección por Nota de Pedido.-  
 
Artículo 5.22. DEMORA  EN  LA EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS:  
  La  Contratista  será responsable de toda  demora en la ejecución de  las obras salvo que  dentro del  término 
de  QUINCE (15)  días hábiles  quedara demostrado  que la  demora  obedece a  causa  de fuerza  mayor, entendiéndose por 
tal:  
  

a- Días de lluvia que impidan  totalmente la ejecución de trabajos o que reduzcan la  eficiencia de la jornada 
del  plantel en más del  cincuenta por  ciento (50%)  comprobada y  avalada por  la Inspección. 

b- Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un tiempo mayor para la ejecución de las 
obras. 

c- Demora comprobada en  la entrega de planos  modificatorios o de instrucciones sobre dificultades técnicas 
imprevistas. 

d- Imposibilidad   o   dificultad  imprevisible   para   conseguir transportes, mano  de obra o materiales,  cuya 
incorporación en el momento sea impostergable.  

e- Casos fortuitos o de fuerza mayor contemplados por la Ley 6021.  
 
  Las causas enunciadas deberán ser declaradas por el Contratista en Nota de Pedido dentro de los QUINCE (15) 
días de producidas, las que serán  aceptadas o rechazadas en Orden de Servicio por la Inspección según corresponda.  
  El Contratista  que no  cumpla con la  entrega de  los trabajos enunciados en el artículo 7.1, se  hará pasible del 
descuento de una suma equivalente al  0,5 %  diario del monto total del Contrato, por cada  día de retraso  respecto del plazo 
establecido  en el Plan  de Trabajo  aprobado por  LA MUNICIPALIDAD.  Esta  suma se  define de antemano  como   
indemnización  de   los  daños   y  perjuicios ocasionados  a  LA MUNICIPALIDAD. 
  El  importe   deberá  ser descontado por  LA MUNICIPALIDAD de todas  las sumas  que deba percibir  la  
Contratista,  con   la  simple  constatación  del vencimiento del plazo y el lapso de tiempo transcurrido.  Si no existieran  sumas   
pendientes  de  pago  o   estas  resultaran insuficientes, el  descuento se efectivizará de  la Garantía de Obra.  
 
Artículo 5.23. MATERIALES: APROBACIÓN O RECHAZO:  
  La Contratista tendrá siempre en las  obras los materiales  necesarios que aseguren  la buena marcha de los 
trabajos.  Según  sea su naturaleza se los tendrá acondicionados   en  forma   que   no   sufran  deterioros   ni alteraciones.   
Todos los  materiales deberán  responder a  las especificaciones  técnicas  y  deberán  ser  aprobados  por  la Inspección 
previamente a su acopio en el sitio de las obras.  A tal efecto y con la anticipación necesaria, la Contratista hará entrega de 
las muestras respectivas para realizar los ensayos y análisis y para el contralor  ulterior de los materiales que se emplean.  La 
inspección, será  avisada con la debida antelación para presenciar la toma de muestras.  
  Si la Contratista depositara en  la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá  retirarlos dentro  del plazo 
que  fije la Inspección  y si  así no  lo  hiciera, ésta  podrá disponer  el retiro  y  depositarlos  donde  crea  conveniente,  por  
cuenta exclusiva de la Contratista.  
  Los gastos  que provengan de  las muestras, su  transporte, los ensayos  y   análisis,  serán   por  cuenta  exclusiva   
de  la Contratista.  
  Cuando se determine la realización  de ensayos de vigilancia de materiales ya aprobados por la  Inspección, 
serán por cuenta de la  Contratista  únicamente  si los  resultados  determinan  el rechazo del material testado.  
  Si  por causas  especiales  debiera utilizarse  un material  de inferior  calidad  a  la  prescripta  y  fuera  autorizado,  
se liquidará la obra  ejecutada de acuerdo al  precio inferior que se establezca de  común acuerdo entre la Inspección  y la 
Contratista.  
  Si los materiales fueran de mayor calidad se aplicará el precio del contrato. Si la Contratista estimara injusto el 
rechazo de algún material  podrá reclamar ante LA MUNICIPALIDAD,  no pudiendo utilizar dicho  material   antes  de   los  
QUINCE  (15)   días  hábiles subsiguientes al reclamo, plazo en  el que se deberá expedir la Inspección. 
  En caso que LA MUNICIPALIDAD proveyera algún material o equipo, antes  de su  incorporación a  la obra,  la 
Contratista  deberá realizar las observaciones y  objeciones que pudieran merecerle y hasta negarse a  usarlo si con 
fundamento  demostrara que las características del mismo no son adecuadas para el cumplimiento de las funciones a que se 
les destinara. 
  Si LA MUNICIPALIDAD  insistiera en  su utilización, el  Contratista quedará librado de las responsabilidades 
emergentes. 
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Artículo 5.24. MATERIALES   DE  DEMOLICIONES   Y  DESMONTES:    
  Los  materiales provenientes de  demoliciones y desmontes, cuyo  uso no hubiera sido previsto  en este  Pliego, 
quedará  de propiedad  de LA MUNICIPALIDAD, debiendo  la Contratista  sin cargo  alguno, transportarlos  al lugar  que 
indique  la Inspección  y a  la distancia  máxima de QUINCE (15)  kilómetros del  lugar en  que se  produzca. Queda 
terminantemente  prohibido a  la  Contratista retirar  material excedente producto de la excavación sin autorización expresa 
de la  Inspección quien  definirá  su  destino.  Será  considerada falta grave, sujeto a multa  y acciones judiciales el retiro de 
materiales  con fines  comerciales  u otros,  por  parte de  la Contratista o  por cualquiera  de sus  subordinados, ya  sea en 
horario de  trabajo o fuera de  él, como asimismo por  parte de terceros ya  que la Contratista deberá  vigilar 
permanentemente la obra.  
 
Artículo 5.25. TRANSPORTE DE MATERIALES:  
  El  Contratista podrá transportar los materiales  desde  la fuente  de  producción  hasta el  obrador 
indistintamente por medio de ferrocarril o automotor,  sin derecho a reclamo de indemnización  alguna ni  ampliación del  
plazo contractual, debido a la imposibilidad de realizar el transporte en la forma prevista en su análisis de precio. 
 
Artículo 5.26. MATERIALES DE RECUPERACIÓN:  
  Una vez  finalizada la obra o en el transcurso  de  la misma,  la  Contratista  deberá proceder  al retiro de  los 
materiales o  instalaciones que quedan  fuera de servicio.  Los  materiales retirados, transportados  sin cargo, deberán ser 
entregados  bajo recibo en los  lugares que indique la Inspección,  dentro de  un radio  de QUINCE  (15) kilómetros medidos 
desde el lugar en que se encuentren.-  
  Dicho recibo o copia del mismo, deberá ser entregado a LA MUNICIPALIDAD sin cuyo requisito no  se autorizará 
la devolución  del depósito de garantía de Contrato.-  
  Tanto  en el  retiro como  en el  transporte y  entrega de  los materiales existentes se deberán tomar las 
mayores precauciones para evitar daños o roturas, de ocurrir  la Contratista deberá responder por los perjuicios ocasionados 
ante el propietario de los elementos afectados.-  
 
Artículo 5.27. MEDICIONES:  
  Los gastos, que en  concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, transporte,  etc., sea necesario 
invertir o emplear en las  mediciones, ensayos y pruebas  que se indican en este pliego, ya sean éstas parciales o definitivas, 
o en las variaciones  de  las  mismas, que LA MUNICIPALIDAD  considere  necesario realizar, serán por cuenta exclusiva de la 
Contratista.-  
  Regirán para las obras las normas de medición del MIYSP. Las obras ejecutadas de  conformidad y los materiales 
acopiados que reciban pago y que cumplan  los  requisitos  de  las especificaciones, se medirán mensualmente, salvo pedido 
expreso de la  Contratista, formulado  por escrito, para  postergar las mediciones  cuando   los  trabajos   se  hayan   ejecutado  
tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva.  
  La Contratista o su  Representante debidamente autorizado, está obligada a asistir  a todas las mediciones para 
el  pago de las obras  ejecutadas  así como  para  la  Recepción Final  de  las mismas.  En  las actas  y cómputos  de estas  
mediciones deberá constar la conformidad del  Contratista o su Representante.  En caso  de  que la  Contratista  no  estuviere 
conforme  con  las clasificaciones o mediciones de obra, deberá manifestarlo en el Acta o en las fojas de medición.  La reserva 
deberá ser clara y precisa.  
  Dentro del término de TREINTA  (30) días corridos ratificará su disconformidad detallando  las razones que le  
asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.  Las 
observaciones o falta de conformidad que se refieren a la medición o  clasificación de  obras cubiertas o  trabajos cuyas 
medidas,   características,  etc.   puedan  alterarse   con  el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte 
dificultoso  o imposible  verificar posteriormente, deberán ser formuladas  en  la  primera  oportunidad  que  tales  obras  se 
clasifiquen o midan.  
  No tendrá ningún derecho la Contratista a reclamación alguna de ninguna especie,  si las observaciones no  
fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el párrafo precedente.  
  Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras susceptibles  de  
modificación  por acción del tiempo, o del uso,  y las mismas no fuesen incluidas en  la  primera  medición   ordinaria,  la  
Contratista  deberá reclamar su inclusión  en la foja de medición.  Su silencio en esa oportunidad significará su conformidad 
con la medición que en otro momento practique LA MUNICIPALIDAD.  
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  En   las  mediciones   parciales  o   finales,  provisorias   o definitivas, si la  Contratista se negase a  presenciarlas 
o no concurriese a  la citación que  por escrito se le  formulase al efecto,  se le  tendrá  por  conforme con  el  resultado de  
la operación practicada por la Inspección. 
 
Artículo 5.28. HONORARIOS:  
  La contratista deberá considerar incluido dentro de la oferta los Honorarios de Representación Técnica, de los 
Asistentes Técnicos y todo aquel necesario para la construcción de la obra y  reconocerá a  este fin, los  que resulten  de la 
aplicación del  arancel establecido por el  Colegio Profesional correspondiente   de  la   Provincia  de   Buenos  Aires. LA 
MUNICIPALIDAD no  reconocerá  ningún   tipo  de  honorario  ni aranceles, por  considerarlos incluidos  dentro del  monto 
de obra. 
 
Artículo 5.29. VARIACIONES DE COSTO:  
  En ningún caso se reconocerán variaciones de costos.-  
 
Artículo 5.30. PLAZO  DE  ADMISIÓN  DE  LAS LIQUIDACIONES  DE  OBRA:   
  Una  vez transcurridos  QUINCE  (15)  días  corridos  de  efectuadas  la certificación mensual  de los trabajos 
por parte de LA MUNICIPALIDAD, no serán admitidos con posterioridad liquidaciones adicionales, ni   reclamos por parte del 
Contratista. 
 
Artículo 5.31. PLAZO DE TERMINACIÓN  DE OBRA Y SUS PRORROGAS:  
  Las  obras a que se refiere este Pliego deberán ser terminadas totalmente dentro del plazo  que se establece  
en el  presente pliego y  que será contado desde la fecha de la  firma del Acta de Iniciación.  Si la  terminación no se cumpliera 
dentro del plazo contractual estipulado o en las prórrogas debidamente acordadas, se  hará pasible la Contratista de la multa 
a que hubiere lugar.-  
  Las suspensiones de obra que se ordenen, por incumplimiento de Ordenes de Servicio por divergencias en 
trámites, no implicarán la suspensión o interrupción del plazo fijado para la terminación de la obra. 
  Se considera  como obra  no realizada aquella que  aunque haya sido construida y liquidada,  no pueda librarse 
al servicio público por causas imputables a la Contratista y/o no llene satisfactoriamente el objeto de su construcción. 
 
Artículo 5.32. AMPLIACIONES DE PLAZOS DE OBRA:  
  En los casos en  que deban ser fijados  nuevos plazos  de  obras como  consecuencia de  causas justificadas  y 
aceptadas  por  LA MUNICIPALIDAD o  por  la realización  de trabajos adicionales,  los mismos se determinarán  de acuerdo a 
las normas siguientes:  

a) Cuando los trabajos adicionales que deban ser efectuados como consecuencia de  modificaciones o ampliaciones  
del  proyecto original o por causas  justificadas interfieran en la ejecución de  la  obra,  el  plazo  otorgado  será  
adicionado  al  plazo contractual original. En ese  caso se confeccionará un nuevo Plan de Trabajo a aprobar por  la 
Inspección en el que se ajustará el ritmo de ejecución de los ítems a la prórroga otorgada.-  

b) Cuando se  trate de trabajos adicionales o causas justificadas que no interfieran la ejecución de la obra original, los 
plazos serán computados a partir de la fecha en que se ordene su comienzo, tanto sea de obras nuevas o de ítems 
cuyo corrimiento se autorice, con  independencia del  plazo contractual  fijado para la realización de la totalidad de 
la obra. 

 
Artículo 5.33. DOCUMENTACIÓN QUE LA  CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA:   
  En la obra existirá permanentemente, una copia legalizada de cada documentación correspondiente  a la 
misma, a  disposición de la Inspección. 
  Cuando los planos y demás documentos que conforman el contrato presenten dudas para el  Contratista, éste 
deberá con una antelación de QUINCE (15) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la Inspección la aclaración 
correspondiente, la  que deberá  expedirse dentro de  los CINCO (5) días hábiles de efectuada la consulta. 
 
Artículo 5.34. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS:  
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  Si  en la interpretación del Contrato bajo  su  faz  técnica   surgieran  divergencias,  éstas  serán resueltas por 
la Inspección de LA MUNICIPALIDAD cuyas  decisiones serán  definitivas  respecto a  la  calidad  de materiales,  la solidez de  
las estructuras,  eficiencia de las  mismas y  a la interpretación de las normas. 
  La  Contratista  no  podrá   suspender  los  trabajos,  ni  aún parcialmente,  con  el  pretexto de  que  existen  
divergencias pendientes. 
 
Artículo 5.35. OBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL:  
  El Contratista instalará en obra todas  las construcciones aptas para  la realización de los trabajos,  conservación 
de acopios, equipos e instrumental y, si fuera necesario, vivienda  para el personal afectado a la obra, con instalación de 
alumbrado, agua y sanitarios.-  
  El costo de las instalaciones quedará a cargo de la Contratista.-  
 
Artículo 5.36. DE FORMA:  
 
Artículo 5.37. DOCUMENTACIÓN CONFORME A  OBRA:  
  Previo a la  terminación de las obras, la  Contratista deberá  entregar a  LA MUNICIPALIDAD  seis (6) copias de 
los Planos Conformes a Obra en formato papel de todos los trabajos realizados según lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Legales Particulares y en un archivo digital generado mediante el uso de un programa C.A.D. (dibujo asistido por 
computadora), en formado DWG,  como así también los manuales de los equipos que hubiera instalados, en idioma español. 
Sin cuya concreción esta última no será efectuada.  
  Se deberán presentar dos copias de los archivos mencionados en los soportes magnéticos especificados en el 
Pliego de Condiciones Legales Particulares. 
  En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberá indicar el nombre de la Obra y los archivos 
correspondiente a la misma. 
  La Contratista deberá solicitar a la Inspección los formatos en que deberá confeccionarse la documentación.  
  La documentación será aprobada por  la Inspección, la que podrá pedir ampliación si lo creyera conveniente.  
  La Contratista, con cada Certificado deberá entregar un juego de diagramas de habilitación conforme al 
formato que entregue LA MUNICIPALIDAD, de las obras correspondientes a dicho Certificado. La Inspección procederá a su 
revisión, aprobando o devolviendo para su corrección; en este último caso, la Contratista tendrá un plazo máximo de DIEZ 
(10) días para volver a efectuar la entrega. 
  LA MUNICIPALIDAD podrá requerir que la documentación conforme a obra sea entregada por la Contratista 
en soporte magnético. 
 
Artículo 5.38. FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  
  La certificación de la obra se efectuará mediante “Certificado mensual de Obra” que deberá confeccionar y 
presentar la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por LA MUNICIPALIDAD, teniendo en cuenta el acta de medición 
aprobada por la Inspección de obra. 
  Este certificado será presentado ante LA MUNICIPALIDAD dentro de los QUINCE (15) días corridos del mes 
siguiente de efectuados los trabajos; si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 
expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio,  notificando por Orden de Servicio su inobservancia y aplicándose 
una multa cuyo importe será equivalente a QUINCE (15) días de incumplimiento de una Orden de Servicio. 
  El Certificado deberá ser acompañado de la siguiente documentación: 
 

a) Nota de presentación suscripta por la Contratista o persona autorizada al efecto. 
b) Certificado original y DOS (2) copias firmados por la Contratista y su Representante Técnico y visados por el Colegio 

Profesional que corresponda. 
c) Constancia fotográfica según se especifica en el artículo 5.40 de las Cláusulas Legales Generales (tamaño 18 cm x 

24 cm). 
d) Plan de trabajo y curva de inversión, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes. 

 
  LA MUNICIPALIDAD dispondrá de CINCO (5) días hábiles administrativos para efectuar el control y aprobación 
del Certificado de Obra respectivo. 
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  En caso de formularse observaciones la Contratista dispondrá de DOS (2) días hábiles administrativos para 
rehacer la documentación, pasados los cuales las correcciones serán efectuadas de oficio, aplicándose las multas según lo 
anteriormente enunciado. 
 
Artículo 5.39. GARANTÍA DE OBRA:  
  La garantía  de obra queda constituida por la Garantía de Adjudicación (ó de  Contrato según artículo  27 - ley 
6.021), y el Fondo de Reparo (ó Garantía de Obra según artículo  42 - ley 6.021).-  
 
Artículo 5.40. VISTAS  FOTOGRÁFICAS:  
  La  Contratista  deberá  entregar a  LA MUNICIPALIDAD mensualmente y  durante el curso  de ejecución de la  
Obra DIEZ (10) fotografías con cada certificación y a la terminación de la misma DIEZ (10) vistas más.  
  La Inspección  decidirá en cada  caso cuales son las  vistas de conjunto  o de  detalles a  sacar.  Las  fotografías 
serán  del tamaño  18  x  24  cm.   con  indicación  marginal  de  lo  que representan, nombre de la obra y fecha en la que se 
han tomado. 
  Deberán  ser,  en  colores,  claras,  nítidas  y  perfectamente reveladas.  La Contratista entregará la  placa o 
película y DOS (2) copias de  cada una de ellas en papel  semi-mate de primera calidad.  
 
Artículo 5.41. FONDO DE REPARO:  
  En cada  certificado, sea de obra, adicionales e imprevistos, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto 
de FONDO DE REPARO, el que será devuelto  después de efectuada la Recepción Provisoria Total de la Obra. Este depósito 
podrá ser reemplazado por su equivalente en pólizas de caución, Títulos ajustables, fianza  bancaria, y/o en cualquiera de las 
modalidades previstas en el artículo 3.8. de estas Especificaciones, previa autorización de la  dependencia contable  
pertinente y  según el mecanismo establecido en  el artículo 3.8. Una vez  efectuada la sustitución  indicada, el organismo  
reintegrará los  importes retenidos,  dentro de  los TREINTA (30) días hábiles administrativos siguientes.  
  A opción del Contratista, podrá ingresar con anterioridad al pago, los títulos y fianza bancaria  que  
correspondan a  cada certificado;  en tal  caso el organismo no retendrá el importe en efectivo.  Para el caso que los títulos 
o fianza bancaria sea insuficiente para cubrir el FONDO DE  REPARO, se  retendrá el importe necesario hasta completar el 
monto aludido.  
  En  caso de  optar el  Contratista  por la  entrega de  títulos públicos reajustables,  se tomará como cotización  
del mismo la del último día hábil inmediato anterior al tipo vendedor de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o la fijada por 
el Ente Oficial Emisor, de éstas la  que resulte menor.  Las fracciones hasta  completar el  Depósito de Garantía  que  no 
pueden  ser cubiertas, quedarán retenidas en efectivo.  
  El  Contratista se obliga a retirar de la sede de LA MUNICIPALIDAD los  cupones para  el cobro de los servicios 
de renta, los que estarán a su disposición desde los DIEZ (10) días hábiles administrativos inmediatos anteriores a  la fecha 
fijada para cada pago.  En oportunidad de realizarse el rescate parcial o total  del título se deberán reponer o sustituir por 
otros de igual o equivalente especie por el mismo valor de cotización  al que se hayan rescatado. Serán a  cargo  del 
Contratista todos los  gastos y/o impuestos que  se originen en la operación. Dicha sustitución deberá hacerse 
simultáneamente al retiro de los cupones de  rescate. Caso contrario LA MUNICIPALIDAD efectuará el reemplazo con cargo 
al Contratista de todos los gastos, impuestos  y las diferencias de cotización que se originen en la operación. Se tomará en 
todos los casos la cotización fijada para el día del rescate.  
  Al momento de su devolución se entregarán al Contratista los mismos títulos recibidos, independientemente 
de su cotización.  
  En caso de procederse a su venta para aplicar al pago parcial o total  de la  garantía  para la  cual  fueron 
entregados,  será también a cargo del Contratista  todos los gastos y/o impuestos que se originen en la operación.  
  El Fondo de Reparo está destinado a garantizar fundamentalmente, las deficiencias o anomalías  que puedan 
surgir con posterioridad a la fecha de certificación; como es sabido, éstas deficiencias o anomalías  tienen su origen en los 
denominados  "vicios ocultos".   De lo  antedicho se  desprende que,  toda  anomalía  o  deficiencia,  como  así  también  todo 
faltante que se vaya produciendo a  lo largo de la marcha de la obra,  no  deberán  ser  demorados  en  su  corrección  por  el 
Contratista, con  el argumento de  que el saneamiento  de éstas irregularidades se halla con el Fondo de Reparo.  
  Accesoriamente, el Fondo de Reparo constituye un respaldo para:  
  

a) Todo  débito del  Contratista,  que,  habiéndose originado  por cualquier circunstancia, no hubiera  sido efectivizado 
antes de la Recepción Provisoria.  
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b) Toda omisión  por parte del  Contratista en el  cumplimiento de normas  legales  o  contractuales,  no subsanada  
antes  de  la Recepción Provisoria.  

 
Artículo 5.42. LIBRO DE PARTES DIARIOS:  
  La Contratista deberá proveer un libro para  "Partes Diarios",  según  las indicaciones  que dicte  al efecto el  
Área Inspección de  Obras.  Este libro  será llevado por la Inspección de LA MUNICIPALIDAD con todas las novedades, equipos, 
materiales   y  mano de obra empleados durante el día. 
  Diariamente dicho libro deberá ser rubricado por el Representante Técnico de la Contratista.  
 
Artículo 5.43. REPRESENTANTE LEGAL:  
  La Empresa Contratista deberá presentar un Representante Legal para las cuestiones que demande la obra, el 
que deberá  residir en la  ciudad de  Saladillo   durante el transcurso de la misma.  
 
 

CAPÍTULO 6 : DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 6.1. APLICACIÓN DE  LAS PENALIDADES:   
  Las transgresiones  al presente Pliego de  Bases y Condiciones  hará pasible al  Contratista de penalidades que 
serán impuestas por LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a lo que disponga el exclusivo  criterio de la Inspección  en  relación a  
la construcción  de  la obra,  quién fijará  la oportunidad de su  aplicación y de su graduación  en función de los atenuantes y  
agravantes existentes y en todo  de acuerdo a las normas que a continuación se determinan.  
  Se considerará como agravante  la reincidencia o reiteración de una misma trasgresión.  
Se exceptúa  la trasgresión  al plazo de  obra enunciado  en el artículo  7.1., en  cuyo caso se tomarán las  medidas descriptas 
en el artículo  5.22.-    
  En  aquellos  casos en  que  la  multa provenga  de  cuestiones concernientes  a  aquellos  aspectos  que  deba  
resguardar  LA MUNICIPALIDAD, ésta será directamente el Órgano de Aplicación.  
 
Artículo 6.2. LAS  PENALIDADES   NO  MODIFICAN  EL  PLAZO   CONTRACTUAL:   
  Las penalidades aplicadas al Contratista no suspenden, interrumpen, ni  amplían los  plazos establecidos  
contractualmente para  la ejecución de las obras.-  
 
Artículo 6.3. MORA:  
  La mora será automática por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de intimación alguna.  
 
Artículo 6.4. HONORARIOS  PROFESIONALES   POR  ESTUDIO  DE   PROPUESTAS:   
  Por Resolución  Nº 2868  (13/03/1981), del  Consejo Profesional  de Ingeniería de  la Provincia  de Buenos  
Aires, se  establece el derecho a percibir honorarios a los profesionales que actúen en los trámites  previos   y  presentación   
de  Propuestas  en Licitaciones de trabajos públicos.  
  En consecuencia, se exigirá conjuntamente con la documentación a presentar, el Contrato Profesional 
correspondiente, visado por la Delegación del Colegio correspondiente.  
  Deberá  ser confeccionado  por  un valor  igual al  Presupuesto Oficial.  Su  prestación podrá ser cumplimentada  
dentro de los DOS  (2)  días  hábiles  administrativos  posteriores  al  Acto Licitatorio.  
  El   incumplimiento  de   este  requisito   dará  lugar   a  la correspondiente comunicación a la  Delegación del 
Colegio Profesional.  
  El Estudio de Propuesta podrá  ser realizado por el Profesional que actúe  en calidad  del Director Técnico  de 
la  Empresa (se considerará Director Técnico de  la Empresa a aquel Profesional que así figure acreditado  en la 
correspondiente inscripción en el  Registro de  Licitadores  de la  Provincia), o  Profesional integrante  de la  Empresa.  Se  
adjuntará nota  aclarando esta situación, en donde se dejará  constancia que no corresponde la aplicación de  la citada  
Resolución, visada por  la Delegación del Colegio Profesional.-  En uno u otro  caso la documentación de  la  Licitación  deberá  
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estar  totalmente  firmada  por  el Profesional  actuante, con  sello aclaratorio.- Los  honorarios, correrán por cuenta  de la 
empresa contratista  y se consideran incluidos dentro de la oferta.-  
 
Artículo 6.5. LEGALIZACIÓN  DE LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA:  
  En el caso de que el municipio lo crea conveniente solicitara que todas las copias de la documentación exigida 
por el pliego sea autenticada. 
                    En caso de tratarse de  un Escribano  Público de extraña  jurisdicción, su firma deberá  ser legalizada por el  
correspondiente Colegio de Escribanos.  
 
Artículo 6.6. JURISDICCIÓN:  
  El  proponente o Contratista se  somete para toda cuestión emergente de la  presente Licitación, a la 
competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires - Departamento Judicial LA PLATA -, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso el Federal.  
 
Artículo 6.7. GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS:  
  Para el ítem de Gastos Generales y Beneficios se admitirá hasta un  máximo del quince por ciento (15%) y el 
diez por ciento (10%), respectivamente.  
 
Artículo 6.8. PAGO DE  DERECHOS Y CONEXIONES:  
  El  Contratista deberá realizar todos los trámites necesarios ante las entidades oficiales y empresas 
proveedoras  de servicios, para lograr las conexiones de las instalaciones que de acuerdo a las especificaciones se 
suministrarán a la obra. La totalidad de estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora no provenga 
de su falta de diligencia.  El  pago de  todos los  sellados,  derechos y  todo otro  gasto producto directo de la conexión de  los 
mencionados servicios, será efectivizado por la Contratista por su cuenta y costo.-  
 
Artículo 6.9. PLAZO DE OBRA:   
  Cuando los  días de lluvia, tomados mensualmente superen a los indicados en el cuadro  siguiente se 
considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia:  
 

MES E F M A M J J A S O N D 

DÍAS DE 
LLUVIA 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

 
  Se  define  como  día  de  lluvia,  en   el  período  de  veinticuatro  (24)  horas  utilizado   por el  Servicio  
Meteorológico  Nacional  como  unidad  de  tiempo,  al  que  se  refiere  su  registro  de  lluvia  diaria   y  durante  el  cual  la  
precipitación  supere  los   cinco  milímetros (5 mm). Por cada  día de  lluvia que  se produzca  en día hábil y  que sobrepase 
el valor  consignado precedentemente, se adicionará  un   día  de  plazo  contractual,   salvo  que  sus consecuencias 
determinen una real  paralización de los trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso a requerimiento de la  
Contratista,  la  Inspección  podrá propiciar  la prórroga por los días que correspondan al motivo señalado. Igual 
procedimiento se seguirá en los casos en que se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días de lluvia 
correspondientes a días no laborables.-  
 
Artículo 6.10. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO - FINANCIERA:  

  Inscripción en el Registro de  Licitadores de  la Provincia  de Buenos Aires, y / o  en su defecto del Registro de 
Constructores para Obras Públicas de la Nación Argentina. 

 
Artículo 6.11. MODO DE  COMPUTAR LOS  PLAZOS:  
  Los plazos  que se  mencionen en este  Pliego  de Bases  y  Condiciones  se computarán  en  días hábiles 
administrativos, salvo expresión en contrario.   
 
Artículo 6.12. DOCUMENTACIÓN  LABORAL:   
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  La empresa Contratista estará obligada a exhibir a la Municipalidad, a su requerimiento, la totalidad de la 
documentación laboral obligatoria, tales como las que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales respecto de 
sus trabajadores, de sus obligaciones previsionales y de aportes de obra social, así como de seguros obligatorios y 
obligaciones emergentes de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 24.557 y toda otra que imponga la ley laboral 
vigente. 
  En caso de comprobarse falta de cumplimiento en tal sentido, la Contratista se hará pasible de  la aplicación  
de las  multas previstas en el artículo  6.13. del presente Pliego de Condiciones.  
  La Contratista, bajo apercibimiento de las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y  Condiciones,  
deberá cumplir en un todo, con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su Decreto Reglamentario 351/79 y la 
resolución del Ministerio del Trabajo y   Seguridad Social de la Nación Nº 1069/91.-  
 
Artículo 6.13. MULTAS:  
  A continuación se indican  las circunstancias en que el Contratista se hace  pasible de aplicación de  multas, 
como así también los valores y forma de aplicación de las mismas.  
  Se  establece para las distintas multas,  los siguientes porcentajes sobre el monto del Contrato, incluyéndose 
el monto de las ampliaciones de obra (si las hubiera): 

a) Por cada día  de retraso en la firma del  Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 5‰ (cinco por mil).  
b) Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 4‰ (cuatro por mil).  
c) Por cada día de  ausencia del  Contratista o  su Representante Técnico en la Obra: 2‰ (dos por mil).  
d) Por cada día de demora  en el  cumplimiento de  una Orden  de Servicio: 1‰ (uno por mil).  
e) Por cada día de demora  en la  entrega de  la Obra  Terminada conforme a plazo  que se establece en  éstas Cláusulas 

Legales: 2‰ (dos por  mil).  Excepto la demora en  el sector definido en el artículo  7.1. para el cual el Contratista se 
hará pasible de una multa del 5‰ (cinco por mil).-   

f) Por cada día de demora  en el  retiro de  material rechazado: 1‰ (uno por mil).  
g) Por cada día de demora  en la  entrega de  cualquiera de  los documentos exigidos  para la  firma del Contrato:  5‰ 

(cinco por mil).  
h) Por cada día de paralización de la Obra  por causas imputables al Contratista conforme a lo  establecido en el 

presente Pliego de Bases y Condiciones: 1.5‰ (uno y medio por mil).  
i) Por otros casos no previstos: 0.7‰ (siete décimos por mil)   

 
  Su aplicación será automática por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de intimación alguna. 
  Los importes  a que se refieren  los incisos anteriores a) a i) inclusive, serán  descontados de cualquier suma  a 
percibir por la Empresa Contratista.  
  Los  mayores costos sobre los trabajos faltantes, serán liquidados con  el coeficiente  del mes en  que se  incurrió 
en mora, en un todo de  acuerdo y condicionado al cumplimiento del Plan de Trabajo corregido.  
 
Artículo 6.14. INSPECCIÓN DE LA OBRA:  
  El Contratista facilitará la tarea de la Inspección proveyendo  en el  lugar de trabajo  los materiales, personal, 
útiles,  elementos y  máquinas de medición y control que le sean necesarios para  el ejercicio de su  cometido. 
  El Contratista deberá proveer a título precario, durante el período que medie entre las fechas de las firmas de 
las Actas del primer replanteo y de la recepción provisional total de la obra, todo lo descripto en el Pliego de Condiciones 
Legales Particulares. 
  Es facultad de  la Inspección paralizar, parcial o totalmente la obra, en caso de no  cumplimiento por el 
Contratista de órdenes emanadas  de  la  misma,  no dando  lugar  tal  paralización  a reconocimiento de  mayores plazos  en 
la  entrega final  de las obras, ni a corrección del Plan de Trabajos.  
  En caso de incumplimiento por el Contratista de cláusulas de la documentación de la Licitación, la Inspección 
podrá ordenar:  

a) Corrección, demolición y re ejecución de trabajos realizados, en situación  de incumplimiento,  aún cuando  los 
mismos  ya estén certificados.  

b) Retiro de la obra de materiales  y elementos que no cumplan con las Cláusulas mencionadas.  

  La  Contratista deberá hacerse cargo de los viáticos y traslados que deba hacer la  Inspección por  tareas 
relacionadas con esta obra, como asimismo asegurar al personal de la  Inspección de Obra mediante seguro de vida (Riesgo 
de Muerte), incapacidad  permanente  y  temporaria, asistencia  médico - farmacéutica  y responsabilidad  civil. Los montos 
por estos conceptos corresponderán a los vigentes en la MUNICIPALIDAD al momento de su facturación.  
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Artículo 6.15. MATERIALES QUE LA MUNICIPALIDAD PODRÁ SUMINISTRAR AL 
CONTRATISTA:  
  La MUNICIPALIDAD  se   reservará  el  derecho  de suministrar parte  o el  total de los  materiales a  emplear al 
Contratista, los que serán  descontados del  monto total  de la obra a los precios unitarios del contrato.  
  La Contratista deberá  verificar el estado en  que se encuentra el material que deba recibir y de cada partida 
que se entregue, se labrará  un acta  en la  que se hará  constar en  detalle la cantidad y estado de los  materiales; acta que 
se deberá firmar de conformidad la Contratista y la Inspección.  
  Desde el momento  en que la contratista  reciba los materiales, serán  por su  cuenta todos  los gastos  de 
carga,  transporte, descarga y de otras operaciones, hasta su colocación definitiva en obra o hasta la entrega en depósito 
como sobrante.  
  La Contratista  deberá adoptar las medidas  necesarias para que no se  demore la descarga  de los  materiales 
que le  remita la  MUNICIPALIDAD y serán  por su  cuenta  y cargo  los gastos  de estadía que pudieran originarse.  
  La Contratista  presentará mensualmente  a la aprobación  de la inspección,  las  planillas  demostrativas del  
empleo  de  los materiales recibidos,  detallando las unidades colocadas  y las cortadas e inutilizadas por índole de los trabajos.  
  A la  terminación  de las  obras,  la  inspección efectuará  el balance  entre los  materiales entregados  al 
Contratista,  los colocados  e   inutilizados  obligatoriamente  y   el  material faltante  cuyo  empleo  no  se justificase  con  las  
planillas mensuales  de colocación.   El importe  de estos  materiales se descontará  de los  certificados pendientes  o del  
depósito de garantía del contrato.  
  La Contratista no podrá emplear estos materiales en otras obras que aquellas para los que están destinados.  
  LA MUNICIPALIDAD comunicará  fehacientemente su  voluntad  de hacer uso del presente artículo  antes de la 
firma del Contrato de Obra.  
 
 

CAPÍTULO 7 : DE LA RECEPCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 
 
Artículo 7.1. RECEPCIÓN PROVISORIA:  
  La obra será recibida en forma provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato, en  
presencia del Representante Técnico,  la Contratista o los testigos presentes, en caso  de que aquellos no concurran a la   
citación  efectuada   con  CINCO   (5)  días   hábiles  de anticipación.  Si  para que las obras  se encuentren terminadas con  
arreglos  al  Contrato, sólo  faltare  subsanar  ligeras deficiencias   o  completar   detalles   que   no  afecten   la habilitación 
de  las mismas, a  juicio de la Inspección, podrá realizarse la  Recepción Provisoria, dejándose constancia de ello  en el Acta  
respectiva, a  los efectos de  su correcta terminación dentro del plazo de conservación y garantía.  En el Acta que  se debe 
labrar, se  hará constar que los  trabajos se efectuaron de acuerdo al Contrato, de las modificaciones que se hayan  autorizado,  
que  el   Contratista  entrega  los  planos conforme con las obras, las multas, observaciones, penalidades, etc., a que  se haga 
pasible la Contratista,  la duración total de las obras  terminadas y la fecha efectiva  de terminación de los trabajos a partir 
de la  cual correrá el plazo de garantía. 
  La Recepción provisoria será una sola a la terminación total de los  trabajos, aun  cuando  para su  ejecución 
hubieran  regido plazos  parciales. No obstante la Inspección podrá autorizar Recepciones Parciales por razones de 
conveniencia . Asimismo, si a juicio de la Inspección un sector de la obra se encontrara en condiciones técnicas de prestar 
servicio, LA MUNICIPALIDAD podrá ordenar proceder con la Recepción Provisoria Parcial de dicho sector. En tal caso la 
Contratista deberá presentar en un plazo máximo de DIEZ (10) días los planos conforme a obra y diagramas de habilitación 
correspondientes al sector. De no cumplimentar en término dicho requisito, la Contratista sin más trámite se hará pasible de 
una multa conforme al artículo 6.13. inciso d) de las presentes Especificaciones Legales. 
  El plazo de conservación o garantía se empezará a contar desde la fecha en que se firme el Acta de Recepción 
Provisoria Total o Parcial, en este último caso con relación exclusiva al sector de que se trate. 
 
Artículo 7.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA:  
  La Recepción Definitiva se llevará a cabo al  finalizar  el  plazo  de conservación  o  garantía  fijado. 
  Durante  el mencionado  plazo de  garantía la  Contratista será responsable  de  la   conservación  de  las  obras   
y  de  las reparaciones  requeridas   por  los  defectos   o  desperfectos provenientes de la  mala calidad de ejecución  de los 
trabajos. La responsabilidad  de la  Contratista incluye  la conservación hasta la  Recepción Definitiva  de la  Obra, de  todas 
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aquellas partes  para  las  que   se  hayan  efectuado  las  recepciones provisorias  a  que  se   refiere  el  artículo  anterior.   Se 
exceptúan de  la presente  obligación los  defectos resultantes del  uso indebido  de las  construcciones.  Si  la Contratista, 
vencido  el  plazo  de   conservación  o  garantía  no  hubiera subsanado las deficiencias consignadas  en el Acta de Recepción 
Provisoria  o  las  que  hubieran aparecido  durante  el  plazo mencionado, la  Inspección lo intimará  para que lo haga  en un 
lapso  perentorio.  Transcurrido  el  mismo  y persistiendo  el incumplimiento, LA MUNICIPALIDAD hará ejecutar los trabajos 
solicitados por sí o  con intervención  de terceros, cargando  los gastos  a la Contratista para lo cual emitirá  el aviso 
correspondiente a LA MUNICIPALIDAD a  fin  de  que   ésta  lleve  a  cabo  el  acto administrativo correspondiente en relación 
a los descuentos que se deban efectuar.  Asimismo se  procederá a recibir la obra de oficio  determinándose  la  proporción  
en  que  se  afecte  la garantía y créditos pendientes,  sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar.  
 
Artículo 7.3. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LA  GARANTÍA:  
  A partir de la Recepción Provisoria, el  Contratista tendrá  a su  cargo, durante el plazo de SIES (6) meses,  la   
conservación  de  las  instalaciones  y responderá  por   todas  las  deficiencias  que   se  observen, motivadas por la mala 
calidad de  los materiales y/o de la mano de obra utilizados,  como también por las que  se produzcan por actos de terceros, 
accidentes,  daños intencionales, custodia y limpieza permanente de todas las instalaciones, etc. 
  También  el  Contratista,  luego de  la  recepción  definitiva, garantizará  los trabajos  por el  término que  fije 
el  Código Civil.   Si   se  detectan  vicios  ocultos   o  inconvenientes atribuibles al Contratista, éste  deberá proceder a corregir 
de inmediato esos defectos, sin perjuicio de  las indemnizaciones que pudieran  corresponder por  interrupciones en  el 
servicio, daños de propiedades o bienes de terceros, accidentes, etc.  
 
Artículo 7.4. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:  
  La Recepción Provisoria Total de la obra quedará sujeta a la aprobación de las pruebas a que se refiere este 
artículo, y por lo tanto hasta que ello no ocurra no podrán devolverse las garantías que correspondieren. La Contratista, con 
SESENTA (60) días de anticipación a la fecha probable de las pruebas, deberá presentar a la Inspección, la metodología a 
utilizar y la fecha de realización. Dicha fecha deberá estar comprendida dentro del plazo de obra. 
  La prueba consistirá en verificar el funcionamiento de las instalaciones, las que deberán cumplir las 
Especificaciones de este Pliego y los datos garantizados de la Contratista.  
  Cuando la Contratista habilite  totalmente las obras, se realizará la prueba de toda la Obra 
  Quedará a exclusivo juicio de la Inspección la aprobación de la metodología propuesta por la Contratista. 
  Si todos o algunos de los ensayos no arrojarán resultados satisfactorios a criterio de la Inspección, la Contratista 
tendrá un plazo de QUINCE (15) días corridos para subsanar las deficiencias. Dentro de dicho plazo se deberán repetir los 
ensayos fallidos. Si en esta nueva oportunidad la totalidad de las pruebas fueran satisfactorias, la Contratista no será pasible 
de las multas por atraso en la entrega de las instalaciones originadas por lo dispuesto en este artículo; por el contrario, si se 
comprobara que ellas nuevamente no son satisfactorias, correrán las multas por atraso en la entrega de las instalaciones, las 
que serán aplicables desde la fecha de finalización del plazo de obra hasta la fecha en que se compruebe que se han 
subsanado las falencias. 
  Todo resultado, observación y/o aprobación, quedarán registrados en Actas que firmará la Inspección y el 
Representante Técnico. 
  Cuando finalicen las pruebas y todas hubieren arrojado resultados positivos, a entera satisfacción de LA 
MUNICIPALIDAD, la Inspección labrará un Acta de Aprobación, la que será firmada por ésta y el Representante Técnico. 
  Los gastos que demande la realización de los ensayos a que se refiere el presente artículo, quedarán a exclusivo 
cargo de la Contratista y se considerarán incluidos en los precios de todos los ítems de la Oferta. 
 
Artículo 7.5. VICIOS DE  MATERIALES Y OBRAS:   
  Cuando se sospeche  que existen vicios  en trabajos  no visibles,  la inspección  técnica podrá ordenar las  
demoliciones o desmontajes y  las reconstrucciones necesarias para  cerciorarse del fundamento de  sus sospechas y si los 
defectos fueren comprobados, todos los gastos originados por  tal motivo  y su  reposición, de  acuerdo a  las cláusulas 
contractuales, estarán a cargo de la contratista.-  
  Si los  vicios se  manifestaran en el  transcurso del  plazo de garantía,  la contratista  deberá reparar  o cambiar  
las obras defectuosas en el plazo que se  le fije a contar desde la fecha de su  notificación por medio  de orden de servicio,  
cédula de notificación o  telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser  ejecutados por 
administración o por terceros, a costa de aquella, deduciéndose su importe del fondo de garantía de obra y/o contrato.-  
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  La recepción final de los trabajos no impedirá el derecho de LA MUNICIPALIDAD a exigir el resarcimiento de  
los gastos, daños y perjuicios que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera 
ulteriormente fraude o vicios ocultos.-  
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ANEXO A 
CARTA DE PRESENTACIÓN CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA 

 
Señores 
Municipalidad de Saladillo 
 
La Firma ..................................................................................................................................... (consignar nombre de 
la firma o Consorcio de firmas), representada legalmente por el / los señor / es 
.......................................................................................................................... abajo firmantes, con domicilio legal 
en la Calle ................................................................................... ............................................................. Nro 
......................, Tel.Nº:...................................., Fax Nº: ....................................... de la ciudad de 
............................................., Provincia de Buenos Aires de la Rca. Argentina, presenta su Propuesta para la 
Licitación Pública: "...................................................................................................................................”, declara 
expresamente que: 
 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la presente Licitación Pública y de la 
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del Nro. 
................. al Nro. .................; 

b) ha recogido en el sitio en que se ejecutarán las obras las informaciones relativas a las circunstancias 
locales de cualquier naturaleza que pueda influir previsiblemente sobre la ejecución de los trabajos; 

c) garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y a la Municipalidad, a solicitar las 
informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos 
o cualquier otra persona física o jurídica; 

d) renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la interpretación de la 
documentación del llamado a Licitación Pública; 

e) conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación; 
f) se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta 

Licitación; 
g) se somete expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales del Departamento Judicial La Plata; 
h) el Proponente no está comprendido dentro de las inhabilidades del artículo 3.16. de las Cláusulas Legales 

Generales que forman parte de este Pliego. 
 
Se acompaña constancia de la garantía de oferta, consistente en .................................... 
.............................................................................................................. (*)  por la suma de Pesos 
........................................................................................................................................ 
......................................................................... ($ .............................. ), y de los datos del Proponente (Anexo B). 
 
(*) Póliza/Depósito en efectivo/ fianza bancaria/ cheque certificado (indicando Banco o Compañía), etc. 
 
 
 

______________________                 ____________________________ 
Lugar y fecha                                       Firma del Proponente 
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ANEXO B 

 
DATOS DEL PROPONENTE 

 
Licitación Pública Nº:...............   
 
Objeto: “....................................................................................................................” 
 
 
1) Denominación de la firma o del consorcio de firmas: 
 
 
 
 
 
 
  
 
2) Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la Propuesta y demás representantes 
del Proponente:  

 
 
 
 

 
Lugar y Fecha: .................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________       _______________________________ 
Firma del Representante Legal                  Firma del Representante Técnico 
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ANEXO C 

 

PLANILLA DE ANTECEDENTES PARA LA 
PRECALIFICACIÓN DE OFERENTES 

 

 

C.1.- PERSONAL TÉCNICO DE LOS PROPONENTES ASIGNADOS A LA OBRA 

 

1.1.-  En relación de dependencia: 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Título......................................................................................................................... 

 Antecedentes............................................................................................................. 

 

1.2.- Asesores, consultores y contratados: 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Especialidad............................................................................................................... 

 Antecedentes............................................................................................................. 

 

1.3.-  Representante Técnico: 

 Nombre y apellido...................................................................................................... 

 Título profesional....................................................................................................... 

 Matrícula Nº.............................................................................................................. 

 Otros datos de interés................................................................................................ 

 (se deberán anexar antecedentes) 

 

C.2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Especialidad............................................................................................................... 

 Antecedentes............................................................................................................. 
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ANEXO D 
 

PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITAN 
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(*): Deberá anexarse información de: tipos de obra, diámetros, longitudes, otras características. 
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ANEXO E 
 

PLANILLAS DE OBRAS EN EJECUCIÓN O ADJUDICADAS SIMILARES A LAS QUE SE LIICITAN 
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ANEXO F 

PLANILLAS DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
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( * ) : Indicar si el mismo es: BUENO – REGULAR. 
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ANEXO G 
 

PLANILLAS DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA 
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( * ) : Indicar si el mismo es: BUENO – REGULAR. 
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 

 
 

Artículo 1: OBJETO DE LA LICITACIÓN 
El objeto de la presente Licitación Pública es la contratación de mano de obra y materiales para la 
construcción de cerco perimetral y portones en el parque “Dr. Emparanza” - SALADILLO conforme se 
define en la planilla de cotización, planos, especificaciones y demás documentos incluidos en el Pliego de 
Bases y Condiciones. 
 

Artículo 2: MEMORIA DESCRIPTIVA, UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS: 
La presente documentación tiene por objeto la ejecución de un cerco perimetral olímpico en la totalidad 
del perímetro del parque “Dr. Emparanza” de nuestra ciudad. También incluye la colocación de 2 
portones y todos los trabajos correspondientes al desmonte de los sectores de cerco existentes.  
 

Artículo 3: PRESUPUESTO OFICIAL y VALOR DEL PLIEGO: 
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos Nueve Millones Doscientos Cuarenta y Ocho mil con 
0/00 ctvs ( $ 9.248.000 ) con impuestos incluidos. 
            El Valor del Pliego se fija en la suma de pesos Veintisiete Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 
00/000 Ctvs. ($ 27.744). 

 
Artículo 4: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El sistema de cotización y de pago será: “POR AJUSTE ALZADO“ – PRECIO TOPE $ 10.000.000,00 
 

Artículo 5: ANTICIPO FINANCIERO: 
Los Oferentes tendrán en cuenta para elaborar su Oferta que la Municipalidad otorgará un anticipo 
financiero del 15% que será asegurado mediante las Formas de Constituir las Garantías, Artículo 3.8 
PELG, por Anticipo Financiero. 

 
Artículo 6: CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

La presente obra se contratará mediante LICITACIÓN PÚBLICA.  
 

Artículo 7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
El plazo de ejecución de la obra será de ciento ochenta  (180) días corridos a partir de la firma del acta 
de inicio de obra.  
Dichos plazos se computarán de la siguiente manera: 

 El Contrato: se firmará a los 2 (DOS) días hábiles de notificada la Adjudicación. 

  El Acta de Inicio de Obra: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de firmado el contrato. 

 
 En caso de no cumplirse con dichos plazos se aplicarán las sanciones previstas en el presente Pliego. 

 
Artículo 8: CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA - FINANCIERA: 

 
Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires o su equivalente de Certificado 

de Capacidad De Ejecución v de Contratación expedida por el Registro Nacional de Constructores de 

Obras Publicas dependiente del Ministerio de Interior, en la especialidad "Ingeniería "y/o " 

Arquitectura.: 
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Artículo 9: MONEDA DE PAGO: 
El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de la Municipalidad, por interdepósito en el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires o por títulos que entren en vigencia durante el periodo de obra. Los 
proveedores radicados en otras localidades deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago a través de interdepósito o bien enviar cobrador 
munido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva cuenta. La 
Municipalidad no enviará cheques ni ordenes de entrega por correo.  

 
Artículo 10: PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: 

Desde la aprobación del certificado mensual de obra, la Municipalidad dispondrá de quince (15) días 
hábiles administrativos para hacer efectivo el pago del mismo. 

 
Artículo 11: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A INCORPORAR EN LOS SOBRES: 

Además de la documentación exigida en el artículo 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones – 
Especificaciones Legales Generales deberá incorporarse la siguiente: 
 

SOBRE “A” Antecedentes:  

 Se deberá demostrar tener antecedentes de obras similares ejecutas en los últimos 5 años.  

 
Artículo 12: REDETERMINACIONES DE PRECIOS: 

No está prevista Redeterminaciones de Precios. 
 

Artículo 13: CARTELES DE OBRA: 
La cantidad de carteles que la Contratista deberá instalar en obra será UNO; la Tipología se adjunta en  
Anexo. 

 
Artículo 14: INSPECCIÓN DE OBRA: 

La obra será inspeccionada por el personal técnico de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 
 

Artículo 15: ORDENANZA MUNICIPAL 
Y además en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 94/2016, se deducirá el 1% del monto 
certificado. Se detalla el inc. Correspondiente. 

“inc. B8. -Las compras o contratación de servicios que la Municipalidad de Saladillo efectué a proveedores 
cuyo local de comercio, industria o actividad de cualquier otra índole se encuentre radicado en otra 
jurisdicción municipal distinta del partido de Saladillo, serán gravadas por concepto de servicios de 
trámites administrativos, técnicos, contables y similares por un derecho de venta equivalente  al 10 0/00 
( Diez por mil) del monto facturado cuando todo el proceso de contratación de tales adquisiciones o 
prestaciones se hayan llevado a cabo en la jurisdicción del partido de Saladillo. Dicho derecho será 
retenido en forma proporcional en cada pago sobre el importe que se toma como base para practicar la 
retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

No estarán alcanzadas por el punto B8, las compras o contrataciones que a continuación se enumeran: 
1) Pago de Alquileres 
2) Pólizas de seguros. 
3) Proveedores de servicios de agua, energía eléctrica, gas, telefonía fija y celular, internet y televisión 
por cable.” 

 
 

Artículo 16: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA Y DIAGRAMAS: 
La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a la Municipalidad será la 
siguiente: 
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 Planos conforme a obra original en papel; 
 SEIS (6) copias en papel de cada original; 
 DOS (2) copias en CD conteniendo los archivos de los planos conforme a obra en AUTOCAD 2000; 

Los formatos de la documentación serán suministrados por la Inspección. 
La documentación será revisada por la Inspección, y aprobada cuando considere que se ha cumplido 
exactamente con todos los requerimientos descriptos en el presente párrafo. 

 
Artículo 17: SEGUROS: 

Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la 
obra sin relación de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la Superintendencia de Riesgo 
de Trabajo establezca como tope máximo por riesgo de muerte. Para daños a terceros (responsabilidad 
civil) los topes serán los siguientes: 
Hasta la Recepción Provisoria Total: $ 500.000; 
Durante el periodo de Garantía: $ 300.000. 

 
Artículo 18: VISITA DE OBRA: 

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones relacionadas 
con la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna en la carencia de dichas 
informaciones. Los oferentes deberán realizar la visita a obra con una anticipación no menor a los cuatro 
(4) días corridos anteriores a la fecha de cierre de apertura de la oferta, y deberán agregar en el Sobre 
“A”: “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal fin, como así 
también una declaración firmada por su máxima autoridad estatutaria y su Representante Técnico 
“declarando conocer el lugar físico de la obra y todas las condiciones en que se realizará la misma”. 

 
Artículo 19: PROVISIÓN DE LOCAL Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN: 

 

 4 pares de botines de seguridad marca Funcional modelo Capri.  ( 1 hombre, 3 mujer ) 

 6 (seis) cascos industrial color blanco con arnés y cremallera.  

 
 
 

2 EQUIPO TIPO SPLIT DE 2300  
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ANEXO 
 

CARTEL DE OBRA 
 
ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
 
Artículo 20. LETREROS DE OBRA:   

Dentro de  los  DIEZ (10)  días contados  a partir  de  la  fecha  del  Acta  de  Iniciación  de  Obra,  la Contratista 
deberá  emplazar, en los lugares  que la Inspección determine,  los  letreros de  obra,  de  acuerdo a  modelo  que 
suministre  LA MUNICIPALIDAD.  Los carteles deberán quedar instalados y mantenidos en perfectas condiciones 
por la Contratista, durante el período comprendido entre la iniciación de la obra y su Recepción Provisoria.  

 
ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 
 
Artículo 21: CARTELES DE OBRA: 

La cantidad de carteles que la Contratista deberá instalar en obra será UNO; especificaciones de obra como Anexo 
del presente Pliego. 

  
ESPECIFICACIONES CARTEL DE OBRA 
 

Bastidor sobre una estructura de perfiles de hierro o de madera semi-dura de primera calidad, sin nudos, montada 
sobre soporte de chapa de hierro galvanizada BWG N° 24. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos 
manos de pintura anti óxido. 
Sobre el que se imprimirá con vinilo (de corte) autoadhesivo respetando las medidas internas en el archivo o, en 
segundo caso, sobre el que se pintará la gráfica correspondiente a la obra con esmalte sintético. Sus medidas serán 
las especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares Artículo 13: CARTELES DE OBRAS 
Deberá la Contratista presentar para su aprobación un esquema de la estructura de sostén del cartel de obra a 
colocar previa a su instalación. 

 

Altura de las letras según proporción del presente modelo.   
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PLANILLA DE LIBRE DEUDA 
 
 

 
 
LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SALADILLO CERTIFICA POR MEDIO DE LA PRESENTE 

QUE LA EMPRESA ............................................................. SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE PARTICIPAR 

DE LA  PRESENTE LICITACION POR NO TENER DEUDAS CON ESTE MUNICIPIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………………                             ……………………………………… 
 
   Firma Secretaria de Hacienda                                           Fecha  
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             L I C I T A C I O N      P U B L I C A     Nº ..../ 2021 
 
 
 
 

             DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNICO 
 

 
 

 
 
 
La empresa ..................................................................................................designa al    Sr....................................... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...como  REPRESENTANTE  TECNICO  de  la  misma  en  caso  de  resultar adjudicataria 

de la obra objeto de la presente licitación privada.  Del mismo modo el 

Sr. ..................................................................................................................................... declara conocer las 

especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y aceptar la designación de la Empresa. 

 
 
 
 
 

         …………………………………                               …………………………… 
 
           Firma empresa                                                 Firma representante técnico  
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA 

 
 
 
Por la presente se certifica que el Sr.  ..........................................................................................................en 

representación de la empresa........................................................................................., a visitado la obra en el día 

de la fecha. 

Licitación Pública N° 04/2021 
 

OBRA “Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de Cerco perimetral y portones de 
acceso en el Parque “Dr. Emparanza”

 

 

Saladillo, .. ...  ..de  …………………………….. 2021 
 

 
 
 

            
 
 
 
                                                                                  …………………………… 
                                                                                         Inspección de obra 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 
 

OBRA: Ejecución de cerco perimetral y portones de acceso en el Parque “Dr. 
Emparanza” (Aguas Corrientes). 
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1. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS MAL EFECTUADOS: 
El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo respetar las normas y reglas 

del arte de las mismas. 

La inspección podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal efectuada, por 

deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las ordenes que a este efecto se expidan, 

deberán ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamación 

alguna. 

 

2. TAREAS COMPLEMENTARIAS: 
Cualquier trabajo extraordinario, relleno o excavaciones que fuera necesario efectuar con motivo de errores 

cometidos en el replanteo, será por cuenta y costo del contratista sin reconocimiento de adicionales. El 

contratista no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la dirección no hubiese hecho presente 

durante los trabajos. 

 

3. MOVILIDAD Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION: 
El contratista deberá proveer la movilidad necesaria para la inspección tres veces por semana desde donde se 

indique dentro de la planta urbana hasta la obra. 

4. TAREAS PRELIMINARES 

4.2 CARTEL DE OBRA: 
 El Contratista colocará en un sector de la obra un letrero de medidas 4,00 x 2,50 mts. en vinilo ploteado según 

modelo a entregar por la Inspección y montado en bastidor metálico, convenientemente instalado en el lugar que   

indique la Inspección de Obra. El costo de provisión, transporte, colocación   y en buen estado, serán por cuenta 

exclusiva del Contratista. 
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4.2 OBRADOR: 
El Contratista tendrá obligación de construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la importancia de la 

duración de la Obra. Atenderá las necesidades de práctica corriente y a lo que se estipule en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, así como a las reglamentaciones vigentes, respecto a oficinas, depósitos, 

vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio de la Empresa y sus Subcontratistas, como para el 

personal de la Inspección de Obra. 

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al Acta de 

Constatación de la terminación de los trabajos. En cuanto en ella se verifique que se consideran completamente 

terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; 

de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la 

Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en 

condiciones de uso los espacios asignados a ellas. 

 

4.3 REPLANTEO: 
La Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección. 

Las demarcaciones deberán estar hechas con elementos que garanticen su materialización durante la ejecución 

de la obra. 
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4.4 VOLQUETES Y TRASLADOS: 
La Oferta deberá incluir la carga y el costo de transporte de los volquetes si fueran necesarios. La Empresa 

Contratista identificará junto con la Dirección de Obra los elementos desechar y cuáles deben resguardarse. 

Cualquier reutilización de material debe ser aprobada por la Dirección de Obra. Estas tareas deberán coordinarse 

a fin de evitar molestias al funcionamiento del predio. 

 

4.5 LIMPIEZA DE LA OBRA: 
Se establece que, al iniciar los trabajos, el contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las tareas 

afectadas por la obra. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollan los trabajos, el 

contratista deberá contar con una cuadrilla de personal que ejecuté la limpieza, debiendo mantener limpio y libre 

de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y sus adyacencias. A finalizar los trabajos, el 

contratista entregara la obra perfectamente limpia y en   condiciones de habilitación, incluyendo el reposo de 

todo elemento, y estructura, que se encuentre sucio y requiera lavado. 

1. LISTADO DE TAREAS A EJECUTAR 
 

5.1 DESMONTE DE ALAMBRADO EXISTENTE: 
Se deberá realizar tareas de  desmonte del cerco perimetral existente, ya sean postes de hormigón, esquineros, 

alambre o cualquier otro elemento que obstruya el lugar del nuevo cerramiento. Una vez realizado el desmonte, 

se realizará la nivelación de la superficie de manera tal de garantizar las condiciones óptimas para la instalación 

del nuevo cerco.  

Todos los materiales que se encuentren en buen estado, principalmente postes y tejido serán acopiados en el 

depósito de la secretaria de Obras y Servicios Públicos ubicado en Calle Almafuerte esq. Av. Moreno. 

 

5.2 CERRAMIENTO PERIMETRAL OLIMPICO: 
La construcción en su totalidad  se realizara con alambrado olímpico y columnas premoldeadas en concreto 

reforzado en su interior. En la parte superior se colocarán 3 líneas de alambre de púas tensado con torniquetas. 

Para el alambrado olímpico, se instalará con tejido romboidal calibre n°16, 4 pulgadas (apertura del rombo) y 2 

m de altura. Los mismos irán perfectamente tensado a los postes utilizando todas las piezas de fijación necesarias 

para lograr un óptimo anclaje.  

A lo largo de todo el perímetro se tensarán tres líneas de alambre liso (uno en la parte superior, uno en la central 

y otro en la parte inferior).  

Los postes de hormigón serán vibrados, reforzados y se amurarán a suelo firme. 

En la totalidad del cerramiento sobre Av. Moreno se utilizará postes con gorros de hormigón en la parte superior 

como los que se encuentran actualmente. El tejido será tensado de la misma forma que el resto del cerramiento 

a excepción de la parte superior en donde irá una sola línea de alambre de púas de forma lineal.  
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(Gorro en parte superior de poste) 
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5.3 COLOCACIÓN PORTONES DE ACCESO: 
Se colocarán, según ubicación en el plano, dos portones de 4 mts x 2 mts. Los mismos serán fabricados de alambre 

romboidal, caño de 1” ¾, planchuelas ¾ x 1/8, planchuelas J, bisagras y pasadores.  

Se le dará un tratamiento anti oxido y 2 manos de pintura sintético color negro mate antes de su colocación. 
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(Imagen ilustrativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03 PETP 
 

- Página 66 -  

 
ANEXO – PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

 

 
DATOS GARANTIZADOS 

(A completar por el Oferente) 
 

Elemento del Suministro Dato Garantizado 

 
……………………….. (Llenar una planilla por cada tipo) 
 

Fabricante  

Material  

Diámetro mm 

Espesor mm 

Revestimiento Externo  

Revestimiento Interno  

 

            Se completará con los datos correspondientes al Suministro a garantizar. 
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PLANOS GENERAL 
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PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
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N° ITEM UNID CANT $/UNID. TOTAL INC

1 Trabajos preliminares, desmonte, cartel 
de obra..

gl 

2
Cerramiento perimetral de tejido 
romboidal y postes de hormigon 

premoldeado.
ml

3 Portones dobles  de 4m. De ancho x 
2m. De altura final

unid.

4 Varios; seguros, traslados, beneficio.. gl

COMPUTO Y PRESUPUESTO - Materiales y Mano de Obra
OBRA: Cerco perimetral y portones de acceso en el Parque " Dr. Emparanza "-  Licit. Pública  N° 4/21

MONTO TOTAL

Son pesos  ...................................................................................................................................
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